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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 - FINALITA DELL’APPALTO

Il presente Capitolato speciale d’Appalto, C.S.A., parte integrante del Contratto, regola i rapporti tra
Amministrazione Comunale e Appaltatore a seguito del'affidamento del “Servizio di manutenzione
del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile, comprensivo di monitoraggio, pronto intervento,
reperibilita, sgombero neve ed antigelate”

Considerata la significativa estensione della rete viaria comunale e la necessita di ottimizzare
l'utilizzo del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile attraverso interventi manutentivi tesi sia a
ripristinare condizioni di sicurezza in urgenza per i cittadini utenti, sia a predisporre interventi
preventivi al fine di prolungare il ciclo di vita utile del patrimonio descritto, si ritiene indispensabile
intervenire con un Appalto di servizi, che soddisfi le esigenze su espresse.

Per poter organizzare in modo razionale I'attivita manutentiva del patrimonio citato, oltre al servizio
di sorveglianza, monitoraggio e pronto intervento che soddisfa e risolve le esigenze della
manutenzione ordinaria urgente, risulta indispensabile la programmazione di interventi riconducibili
a piccole manutenzioni straordinarie sui piani viabili di strade, piazze, parcheggi, marciapiedi e
piste ciclabili. Inoltre nelle stagioni invernali, novembre —marzo, ricadenti nel periodo contrattuale
verra attivato il servizio di sgombero neve e ghiaccio dalle strade, piste ciclabili, piazze, parcheggi,
marciapiedi comunali.

L'appaltatore quindi attuera il servizio in oggetto, inteso come chiusura buche, messa in sicurezza
chiusini, apposizione segnaletica temporanea di pericolo e di segnaletica verticale
abbattuta/pericolante e manutenzione ordinaria urgente, provvedendo successivamente
all'esecuzione di interventi programmabili rilevati nel corso dell'attivita di monitoraggio.

Con unico obbiettivo quello della tutela e della sicurezza degli utenti, in funzione delle necessita
tecniche e delle esigenze dellAmministrazione, verranno condivisi con I'appaltatore programmi di
piccole opere straordinarie a medio termine.

Nell'ambito del servizio di sgombero neve ed antigelate I'appaltatore gestira e attuera lo sgombero
della neve e dell'eventuale formazione di ghiaccio da strade, piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi
comunali ed accessi agli edifici pubblici, si occupera inoltre dello spargimento di sale nelle zone
indicate nelle planimetrie allegate (Allegato C).

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO

Le condizioni generali di appalto sono principalmente sancite dal Capitolato Generale di Appalto
dei Lavori Pubblici di cui al DM 145/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.Lgs. n.
81/2008, e s.m.i. e dal DPR 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora in vigore), nonché da tutta la
normativa vigente di settore, che I'impresa dichiara di conoscere ed osservare.

L'affidatario in ogni caso, dovra ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, a tutte le leggi,
ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti per il territorio.

Trattasi di appalto pubblico di servizi a misura,  avente ad oggetto:

« la manutenzione ordinaria del patrimonio stradale, pedonale, ciclabile di proprieta o nella
disponibilita del’Amministrazione,

« la manutenzione della segnaletica verticale;
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il monitoraggio continuo dello stato di conservazione del manto di strade, piazze,
parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili;

i lavori di natura piu prettamente straordinaria, che verranno di volta in volta inseriti nella
programmazione manutentiva esecutiva; tali interventi riguarderanno prevalentemente ma
non esclusivamente: fresature e asfaltature, di dimensioni limitate, di strade, parcheggi,
piazze, marciapiedi e piste ciclabili; rifacimento/risanamento/costruzione di tratti continui di
marciapiedi e piste ciclabili, rifacimento/risanamento di pavimentazioni in autobloccanti,
porfido, pietra, ecc., cordolature di marciapiedi, aiuole, parterre stradali, ecc. ; realizzazione
di nuove caditoie e relativi allacci ove necessario; installazione di elementi di arredo
urbano, ecc. ;

il pronto intervento e la reperibilita per rimuovere i pericoli sulle strade, ciclabili, marciapiedi,
ecc..

il servizio di monitoraggio delle condizioni atmosferiche nelle stagioni invernali ricadenti nel
periodo contrattuale;

il coordinamento per I'attuazione del servizio neve;
il servizio di sgombero neve e ghiaccio meccanizzato e manuale;

il servizio antigelate spargisale, compresa la fornitura, il trasporto e lo stoccaggio del sale
presso il magazzino comunale.

L’intero territorio comunale di Brugherio & oggetto del servizio.

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo annuale dell’appalto & cosi sintetizzato:

1A Basedasta | o ,6970200 | 1B | Onerisicurezza | € 10.000,00 | € 279.702,00
canone strade
Base d'asta .
2A L € 67.987,00 2B Oneri sicurezza € 2.200,00 | € 70.187,00
variabile strade
Base d'asta a .
3A € 25.100,00 3B Oneri sicurezza € 500,00 | € 25.600,00
canone neve
4A Base d'asta € 47.17000 | 4B | Onerisicurezza | € 1.000,00 | € 48.170,00
variabile neve
LA+2A+ Totale base 1B+2 Totale oneri
SA+AA d’'asta soggetto a | € 409.959,00 | B+3B sicurezza non € 13.700,00 | € 423.659,00
ribasso +4B | soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, il valore totale dell’appalto viene stimato,
considerando nella cifra complessiva I'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, che I'’Amministrazione
si riserva di concedere, agli stessi patti e condizioni, e che ¢é fatto obbligo all'aggiudicatario di
accettare.




Il valore totale dell’Appalto (tiene conto dellimporto massimo stimato ai sensi dell’art. 35 c. 4 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), per un periodo di 24 mesi + 6 mesi di eventuale proroga tecnica, risulta
quindi pari a Euro 1.096.032,50 = al netto dell'lva, oltre le somme a disposizione dell’A.C., come di
seguito:

IMPORTI
ANNO DESCRIZIONE SOGGETTI A NON
RIBASSO SOGGETTI A TOTALI
RIBASSO
Importo servizio 113.330,25
2018 | Oneri sicurezza 3.650,00
Totale 116.980,25
2019 Impo-rto. servizio 409.959,00
Oneri sicurezza 13.700,00
Totale 423.659,00
Importo servizio 296.628,75
2020 | Oneri sicurezza 10.050,00
Totale 306.678,75
Totale a Base d’Asta 819.918,00
Oneri della sicurezza 27.400,00
Totale 847.318,00
PROROGA TECNICA DI 6 MESI
Importo servizio 241.114,50
Oneri sicurezza 7.600,00
Totale eventuale proroga 248.714,50
Totale valore dell’ Appalto:
base d’asta + oneri sicurezza 1.096.032,50

Gli oneri per la sicurezza non sono soggettiariba  sso.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi stimati per la mano d’opera ammontano
ad Euro 337.300,55 pari al 41,138%.

L'attivita 1A, qualificate come “canone strade”, verra remunerata mediante corresponsione di un
canone trimestrale, liquidato periodicamente.

L'attivita 3A, qualificata come “canone neve”, verra remunerata mediante corresponsione di un
compenso fisso stagionale, distribuito su 5 mesi (da novembre a marzo) e liquidato per i mesi di
novembre e dicembre, successivamente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Le attivita 2A e 4A, costituiscono prestazioni di servizi da eseguire su richiesta specifica
dallAmministrazione, conseguentemente verranno remunerate a fronte della loro effettiva
erogazione, a misura/economia con riferimento ai valori dell’'elenco prezzi contrattuale scontati
della percentuale di ribasso offerta dall’ Appaltatore in sede di gara.

Il prezziario di riferimento, per il “Servizio di manutenzione del patrimonio stradale, p  edonale e
ciclabile ...” & il bollettino della Camera di Commercio di Milano 2/2016, i prezzi relativi al
servizio di sgombero neve e antigelate, integrati nell’elenco prezzi con la lettera N, sono stati
desunti in base all’esperienza del progettista e ai prezzi medi di mercato in vigore.



Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell'appalto & stabilita in 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di inizio
servizio posta sull'apposito verbale.

Ai sensi dell’Art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. '’Amministrazione si riserva la
facolta di estendere di 6 (sei) mesi la durata dell ’appalto alle stesse condizioni, proroga
tecnica.

E’ fatto obbligo all'aggiudicatario di accettare I'eventuale proroga che '’Amministrazione si riserva di
concedere nelle more dell’esperimento delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

L’eventuale proroga verra disposta dalla Amministrazione con apposita comunicazione che dovra
essere effettuata almeno 30 gg. prima della scadenza del contratto.

Art. 5 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE - SEDE LEG ALE E SEDE OPERATIVA

Prima dell'inizio del servizio I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare il nominativo del direttore
tecnico o di altro tecnico abilitato, che assumera la direzione del servizio al fine di assicurare la piu
efficace ed efficiente conduzione, organizzazione e gestione tecnica.

Il Direttore del servizio , tecnico indicato dallAmministrazione comunale, ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore tecnico e del personale dell'impresa appaltatrice per cause disciplinari,
di incapacita o negligenza.

L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'incompetenza o dalla negligenza
dei suoi dipendenti, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell'impiego di
dei materiali.

L'appaltatore dovra dichiarare, in sede di gara, la propria disponibilita ad eleggere la propria sede
operativa entro 10 (dieci) chilometri dal confine comunale, tale dichiarazione dovra essere
obbligatoriamente allegata all’offerta in sede di gara.

Prima della stipulazione del contratto I'Appaltatore dovra eleggere domicilio legale presso la propria
sede operativa.

L’Appaltatore dovra dichiarare che nella sede opera tiva indicata risiedono i mezzi e i
materiali impiegati nel servizio.

Art. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a totale carico degli aggiudicatari gli oneri per la sicurezza sostenuti per I'adozione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all’attivita svolta.

Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei
servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari ad annui Euro 13.700,00 oltre IVA 22%.

L'Appaltatore e tenuto a depositare presso la Sezione Ambienti Esterni del Comune di Brugherio
entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio il
proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. h) e dell'allegato XV
punto 3.2 e 3.2.1. del D.Lgs 81/2008.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e
s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi



in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidita, vecchiaia e malattie
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso d’esecuzione per
la tutela materiale dei lavoratori.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettera a) e b) e 3
dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., I'impresa si impegna a sottoscrivere congiuntamente al
committente il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza, di cui all’art. 26,
comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che riporta alcune prescrizioni generali in materia di
sicurezza ed individua i principali rischi da interferenza potenzialmente presenti in alcune localita
oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali rischi di interferenza non previsti e non descritti nel
citato DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione di
attivita nelle sedi comunali, altri appalti in corso durante e nei luoghi di esecuzione delle
prestazioni, viabilita stradale compresa), saranno oggetto di successiva e specifica valutazione in
contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria e tenuta ad osservare ed applicare, nelle localita in cui viene prestato il
servizio, tutte le misure individuate e finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a
garantire la sicurezza del personale o degli eventuali utenti.

| rischi specifici presenti sul territorio sono valutati nellapposito documento di valutazione del
rischio predisposto dal datore di lavoro competente.

Art. - 6.1 Adempimenti preliminari
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva, comunque prima della redazione del verbale di consegna del
servizio, se questo € iniziato nelle more della stipula del contratto, la documentazione
prevista ai sensi dell'art. 90 c. 9 e dell'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
Appaltante il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e
all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008.

Art. - 6.2 Adempimenti specifici

Il presente appalto di Servizi riguarda interventi manutentivi che non sono predeterminabili
né per consistenza né per quantita. Questi dovranno infatti essere eseguiti dall’Appaltatore
di volta in volta su ordine del referente del servizio per 'Amministrazione Comunale.

Per le prestazioni di servizi previste nellambito di svolgimento del presente Appalto dovra
comunque essere garantita l'applicazione delle misure di sicurezza a tutela della
prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro
attraverso l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nelllambito di svolgimento del presente Appalto di Servizi si configurano le circostanze di
seguito riportate nel rispetto del quadro normativo vigente:

1. Interventiin applicazione del titolo | del D. L gs. 81/2008 e s.m.i.:
'Appaltatore deve informare I'Ente appaltante (Committente), attraverso uno specifico
documento DVR (fuori dal campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs.81/2008) in



merito ai rischi delle attivita lavorative afferenti alle singole imprese esecutrici, nonché in
merito alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare sui luoghi di lavoro.
L'Appaltatore deve inoltre osservare i contenuti sui rischi specifici esistenti negli
ambienti del territorio comunale su cui attuera il proprio servizio, prodotti
dal’Amministrazione comunale (DUVRI) e messi a sua disposizione.

2. Interventi in applicazione al titolo IV del D.Lg  s. 81/2008 e s.m.i , senza I'obbligo
di nomina del C.S.P. e del C.S.E.

Le imprese operanti nei luoghi di lavoro dell’Appalto dovranno redigere il proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS) prima di iniziare le attivita operative in un cantiere esterno.
Tale documento conterra il dettaglio della valutazione dei rischi legati alla
contestualizzazione ambientale tipologica degli interventi da realizzare individuati dalla
committenza con il DUVRI.

L’Appaltatore & obbligato a far rispettare ai propri operatori i contenuti del POS da lui
prodotto.

3. Interventi in applicazione del titolo IV del D.L  gs. 81/2008 e s.m.i., con I'obbligo
di nomina del C.S.P. e del C.S.E.

Per gli interventi valutati dall’Amministrazione come rientranti nel campo di applicazione
di cui al presente punto 3, per cui si riterra necessaria la nomina dei Coordinatori per la
Sicurezza, verra comunicato all'’Appaltore il Piano di Sicurezza corrispondente e verra
trasmessa I'avvenuta nomina del Coordinatore in fase di Esecuzione.

Di conseguenza I'Appalatore si fara carico di far predisporre il POS specifico relativo
alle proprie scelte e responsabilitd nell’organizzazione dello specifico cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del
PSC predisposto dallAmministrazione.

Il POS verra trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione che ne
verifichera l'idoneita, in applicazione dei contenuti minimi dell’allegato XV del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

In ogni caso tutti i servizi indicati, oggetto del presente Capitolato, dovranno comunque rispettare i
contenuti del vigente Codice della Strada e dei relativi Regolamenti attuativi.

Resta quindi I'obbligo dell’Appaltatore di osservare e far osservare ai propri associati, nonché a
terzi presenti nei luoghi di espletamento del servizio, tutte le norme di cui sopra.

Di sua iniziativa I'Appaltatore dovra prendere tutti quei provvedimenti necessari a garanzia della
sicurezza e dell'igiene del lavoro in tutte le attivita contrattuali.

Sono a totale carico degli aggiudicatari gli oneri per la sicurezza sostenuti per I'adozione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attivita svolta.

Art. 7 - CAUZIONI

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, l'offerta &€ corredata da una garanzia
fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 % dell'importo contrattuale, nonché
dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto
qualora I'offerente risultasse affidatario.

Importo della garanzia provvisoria: Euro 16.946,36=

Ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
contrattuali I'operatore economico aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata
“garanzia definitiva” pari al 10 % dell'importo contrattuale.



La garanzia definitiva dovra restare in vigore sino al termine dell’appalto e comunque sino alla
dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

Ai sensi di legge, detta garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita
di nulla osta del committente.

L'Appaltatore € tenuto, inoltre, al fine del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari allimporto della medesima
rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di corretto esperimento del Servizio e lI'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

Per la costituzione delle suddette garanzie si appl  ica quanto prescritto agli artt. 93 e 103 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALT ATORE

L'Appaltatore si intende responsabile nei confronti del’Ente dell'esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto nonché, nei confronti del’Amministrazione e di terzi, dei danni di
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi
all'esecuzione del Servizio, anche se derivanti dall’'operato dei suoi dipendenti e consulenti, sia nel
caso di mancata osservanza delle norme del presente Disciplinare, compresa la mancata diligenza
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere 'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del Servizio una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione. L'importo della somma da assicurare corrisponde
all'importo del contratto.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dellesecuzione; deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore a euro 3.000.000,00=; non deve prevedere importi o percentuali
di scoperto o di franchigia; deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante
e, decorrendo dalla data di consegna del Servizio, deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al
termine previsto per I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.



Art. 9 - CONDIZIONI E MODALITA DEL SERVIZIO

Art.9.1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO S TRADALE, PEDONALE E
CICLABILE, COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTE RVENTO...

Si prevede che il servizio venga svolto da una squadra , con una disponibilita minima di
personale, costituita da 2 (due) addetti con le seguenti qualifiche: un caposquadra e un
conduttore di macchine operatrici.

La squadra, dotata di mezzi (dotazione minima) adeguati compresi nell’Appalto, presente
sul territorio da lunedi a venerdi 8 (otto) ore al giorno, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 13,00 alle ore 17,00, viene gestita e coordinata da un tecnico, geometra , che & anche
il referente dell’Appaltatore nei confronti dell’'Ufficio tecnico.

Per i servizi a richiesta , & compreso nell’appalto un budget annuale pari a € 61.000,00=
oltre iva 22%, con il quale sara possibile realizzare piccole opere di manutenzione
straordinaria resesi necessarie nel corso del tempo contrattuale.

E’ previsto un servizio reperibilita di due operai 24 ore su 24, a | di fuori dell’orario di
lavoro , per interventi di messa in sicurezza sulle strade finalizzati a garantire la pubblica
incolumita.

E’ inoltre compreso nell’appalto il fermo macchine di 1 (uno) automezzo con lama
sgombra neve da m. 2,20, per il periodo compreso tra il mese di novembre e il mese di
marzo (5 mesi), infatti in caso di precipitazioni nevose, il personale di questa squadra (2
operai) verra impiegato nelle operazioni attinenti il servizio neve, un addetto condurra la
lama sgombra neve e l'altro si occupera, a discrezione del Comune di interventi manuali
volti alla rimozione e pulizia della neve.

Art.9.2 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE

Le prestazioni previste per il servizio di sgombero neve e antigelate comprese nel servizio,
a totale carico dell'appaltatore, vengono garantite dalla presenza di 4 lame con i rispettivi
operatori , distribuite sul territorio comunale diviso in quattro zone di intervento: zona 1
CENTRO; zona 2 NORD:; zona 3 OVEST; zona 4 SUD.

Il servizio antigelate viene svolto con l'ausilio di due spargisale con i rispettivi operatori
che gestiscono il territorio suddividendolo in due zone: uno per la zona 1 CENTRO e 4
SUD, l'altro per la zona 2 NORD e 3 OVEST.

Tre squadre di operatori manuali , ciascuna costituita da 2 operatoti muniti di un
autocarro per i trasferimenti e il trasporto del materiale, distribuite sul territorio comunale
garantiscono lo sgombero neve e lo spargimento di sale nelle zone della citta inaccessibili
per dimensioni dai mezzi meccanici.

E’ garantita inoltre la presenza di una squadra bob cat , con un operatore per il mezzo
meccanico e un operatore manuale munito di un autocarro per i trasferimenti e di ausilio al
bob cat, impiegata essenzialmente per la pulizia di piste ciclabili, marciapiedi e aree
pedonali.
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Art. 10- SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI
Di seguito vengono definite le figure coinvolte e i rispettivi compiti:

STAZIONE APPALTANTE : € il Comune di Brugherio in qualita di committente;

GESTORE: 'Appaltatore del servizio;

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE (DL): il tecnico preposto dal’Amministrazione Comunale alla
supervisione del servizio;

RESPONSABILE  TECNICO: il tecnico dellimpresa  appaltatrice  responsabile
dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante:

Svolge attivita di controllo e coordinamento, attraverso la DL appositamente nominata, per
svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo per il corretto ed efficace svolgimento
del Servizio e, in particolare:

impartisce ordini di lavoro ed ha facolta, di modificare, ridurre, sospendere interventi anche
in corso, per provvedere ad interventi contingenti, in relazione ad imprevisti e nuove
necessita del’Amministrazione comunale o/e dell’'utenza;

verifica lo stato dei luoghi, eventuali omissioni o inadempienze che possono arrecare danno
all’Amministrazione nonché la congruita tra lo stato dei luoghi e le prestazioni dichiarate
dall'appaltatore;

controlla la qualita e la quantita dei servizi svolti, anche in relazione alla tempistica
programmata, verificando la corrispondenza fra questi e le specifiche prescrizioni del
Capitolato e delle Prescrizioni Tecniche;

verifica ed approva le rendicontazioni e propone la liquidazione delle fatture.

Il Gestore:

SERVIZIO STRADE

» Definisce un programma quindicinale di lavoro, da presentare alla stazione
appaltante, pianificando gli interventi oggetto dell’appalto;

« Trasmette giornalmente prima dell'inizio dei lavori al DL del comune i seguenti dati:
luogo di esecuzione; nominativi degli operai, mezzi ed attrezzature utilizzati.

« Trasmette giornalmente a fine giornata lavorativa al DL del comune il report degli
interventi con documentazione fotografica (prima e dopo ogni intervento);

* Trasmette mensilmente il report degli interventi eseguiti , le quantita di materiale
utilizzato con le rispettive bolle di consegna.

SERVIZIO NEVE
» Garantisce il monitoraggio continuo delle condizioni meteo e, autonomamente, da il
via alle operazioni per I'espletamento del servizio.
e Assicura la presenza sul territorio dei mezzi necessari e adeguati all’entita delle
precipitazioni o alla rimozione e prevenzione ghiaccio.
« Coordina uomini e mezzi in servizio a garanzia della totale efficienza dello stesso.
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Il Direttore dell’esecuzione (DL):

SERVIZIO STRADE

« Verifica ed approva i programmi di lavoro che il gestore é tenuto a presentare alla
stazione appaltante e le rendicontazioni;

» Impartisce ordini di lavoro ed ha facolta, di modificare, ridurre, sospendere interventi
programmati, per provvedere ad interventi contingenti, in relazione ad imprevisti e
nuove necessita dell Amministrazione comunale o/e dell'utenza;

» Controlla la qualita e la quantita dei lavori svolti e la corretta corrispondenza fra
questi e le specifiche prescrizioni di Capitolato.

SERVIZIO NEVE

* Verifica, tramite il controllo telematico del GPS, la posizione e il numero di
veicoli sul territorio comunale.

« Se il servizio viene attivato fuori orari d’ufficio il giorno successivo verra controllato lo
storico di mezzi e luoghi interessati dal servizio.

« Verifica lo stato dei luoghi ed eventuali omissioni o inadempienze che possono
arrecare danno al’Amministrazione.

« Verifica le quantita di sale utilizzato e la congruita tra lo stato dei luoghi e le
prestazioni dichiarate dall'appaltatore.

Il Responsabile tecnico:

SERVIZIO STRADE
e Collabora con la DL del Comune e sovrintende all'esecuzione degli interventi della
squadra operai;
e In caso di necessita impreviste provvede a modificare il programma giornaliero in
accordo con la DL del Comune.

SERVIZIO NEVE
« Coordina e gestisce in base alle istruzioni reggenti I'appalto il servizio in oggetto.

Art. 11 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalita di esecuzione del servizio sono quelle di seguito riportate.

SERVIZIO STRADE

Servizio ordinario:
Il servizio deve garantire sia gli interventi programmati che le urgenze.

Viene svolto per tutti i giorni lavorativi da lunedi a venerdi, esclusi festivi, dalle ore 8,00 alle ore
12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 sull'intero territorio comunale.

La squadra, coordinata da un tecnico, € composta da un caposquadra e un conduttore di macchine
operatrici, e da una dotazione di mezzi necessaria e sufficiente ad eseguire gli interventi
programmati, non prevedibili 0 necessari a tutela della pubblica incolumita.

E’ comunque prevista nella disponibilita del Gestore la seguente dotazione minima di mezzi (con
nolo a freddo):
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« Autocarro ribaltabile a 2 assi portata minima 20 t;

* Mini escavatore bob cat;

* Fresa stradale larghezza minima m 1 (prof. max cm 15);

e Taglia asfalto fino a cm 8;

e Rullo compressore vibrante da 1 a5t vibrante;

» Autospazzatrice mc 6/8;

« Piastra vibrante (rana battitrice);

« Macchinari vari da cantiere quali martello demolitore, trapano, generatore, saldatrice,
carotatrice;

e Attrezzature minute di cantiere.

In caso di assenza della squadra per condizioni atmosferiche avverse (escluso neve) le giornate di
lavoro perse dovranno essere recuperate da una seconda squadra aggiuntiva.

L'assenza della squadra dovra essere comunicata via e-mail, al DL, entro le ore 10,00 (dieci) del
giorno in cui il servizio non verra effettuato.

In caso di neve la squadra verra impiegata per il servizio di sgombero neve e antigelate.

| materiali necessari all'esecuzione del servizio sono meglio specificati di seguito.

Servizio di monitoraggio

E' lattivita di controllo del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile che, si attua nell’ambito
dell'attivita ordinaria, e che il gestore ha l'obbligo eseguire al fine di produrre, entro un mese
dall'inizio del servizio, un piano di manutenzione da attuare nellambito del lavoro ordinario, a
prescindere dalle segnalazioni quotidiane, nel corso del tempo contrattuale.

Al monitoraggio segue, in caso di necessita, I'eliminazione immediata di ogni pericolo, rilevato dalla
squadra operai, per la pubblica incolumita, qualora cid non sia possibile, con la dovuta
tempestivita, si effettua la necessaria segnalazione dell'insidia attraverso l'allestimento di adeguati
transennamenti e segnalazioni (segnaletica stradale, lampeggianti, ecc.) atti ad impedire il transito
sulla zona interessata e l'inserimento dell’eliminazione del problema nella gestione ordinaria.

Il corrispettivo & gia ricompreso nel servizio ordinario.

Servizio a richiesta

Il servizio a richiesta, introdotto per risolvere problematiche di piccola manutenzione straordinaria
non compatibili con il servizio ordinario, riguarda interventi da programmare, valutare e computare
con l'impresa.

Per I'esecuzione dei lavori rientranti in questa categoria & previsto un budget annuale di Euro
61.000,00.

Per gli interventi “a richiesta” verra richiesto un preventivo puntuale a cui verra applicato lo sconto
offerto dall’'appaltatore.

Il bollettino di riferimento & quello della C.C. Milano 2/2016.
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Interventi di reperibilita

Sono gli interventi sulle strade finalizzati a garantire la pubblica incolumita al di fuori dell'orario
ordinario di lavoro, 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi, che verranno attivati su chiamata della
Polizia Locale o dei Carabinieri.

La squadra di reperibilita & dotata di automezzo e delle attrezzature necessarie ed é formata da 2
operai.

Materiali
Nell’'appalto sono inoltre compresi tutti i materiali necessari per I'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo economico complessivo annuale previsto per i materiali € pari a € 24.000,00.

La quantita di materiale utilizzato verra comunque verificata mensilmente dalla DL in base ai
rendiconti ed alle bolle di consegna dei materiali utilizzati.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE

a) Servizio di monitoraggio delle condizioni atmosf eriche

La ditta appaltatrice autonomamente e con propria responsabilita dovra garantire, 24 ore su 24,
mediante monitoraggio continuo della situazione metereologica, I'allertamento in caso di necessita
dei mezzi operativi per I'espletamento del servizio di sgombero neve e antigelate dalle ore 0.00 del
01 novembre alle ore 24.00 del 31 marzo.

Tale servizio dovra garantire, mediante la consultazione costante di appositi bollettini meteo e con
sopralluoghi sul posto, il rilevamento/previsione della condizione metereologica avversa (nevicate o
gelate) al fine di assicurare obbligatoriamente la presenza sul territ  orio comunale di ogni
mezzo ritenuto idoneo entro un’ora dall'inizio dell e precipitazioni che raggiungano uno
spessore di coltre nevosa di 3 cm, ovvero anche prima se la Ditta appaltatrice ritiene necessario
iniziare lo sgombero. In caso di neve asciutta su terreno asciutto, I'intervento con spargisale deve
essere immediato.

b) Servizio di coordinamento

La ditta appaltatrice dovra nominare un responsabile del servizio che avra il compito di coordinare
uomini e mezzi operativi, allertati secondo le diverse necessita da affrontare, per garantire al
Comune un servizio efficiente.

La figura del responsabile del servizio per ragioni pratiche potra essere ricoperta da piu operatori
secondo turni di reperibilita, organizzati a discrezione della ditta appaltatrice.

I nominativi, i numeri di telefono e il programma della reperibilita dei responsabili del servizio per la
I'appaltatore, per la durata della stagione invernale (1 novembre — 31 marzo), verra comunicato alla
DL entro il 15 ottobre di ogni anno contrattuale.

Il responsabile del servizio dovra quindi dirigere i mezzi assicurandosi che ogni strada dellintero
territorio comunale, qualora necessario anche con ripetuti passaggi, sia in condizioni transitabili.

Le priorita dovranno obbligatoriamente interessare le vie principali di collegamento e i
principali spazi pubblici.

Il responsabile del servizio utilizzera un proprio mezzo per gli spostamenti il cui costo € compreso
nell’'appalto.
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L'ufficio tecnico comunale, qualora lo ritenga necessario, potra comunque intervenire con ordini
diretti ed insindacabili nella direzione delle operazioni di sgombero neve e spargimento sale, a tal
fine la ditta appaltatrice dovra fornire appositi recapiti telefonici per poter contattare i responsabili
del servizio 24 ore su 24.

c) servizio di sgombero neve meccanizzato e manuale

Gli interventi potranno avvenire in qualsiasi ora del giorno e della notte, nelle giornate festive e
feriali.

Durante il lavoro di sgombero neve tutti i mezzi necessari dovranno essere in continuo movimento
fino all'ultimazione del servizio senza alcuna interruzione.

In caso di guasti la ditta appaltatrice dovra garantire la sostituzione del mezzo danneggiato entro
un’'ora.

Non €& in alcun modo riconosciuto tempo extra per I’ approntamento dei mezzi che dovranno
obbligatoriamente essere operativi entro un’ora dal l'allertamento.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e secondo quanto prescritto
dalle leggi e dalle norme in materia, impiegando manodopera specializzata e attrezzature
adeguate.

La ditta appaltatrice dovra disporre di risorse (attrezzature e personale) per il servizio in oggetto
come meglio indicato nell’allegato B : TABELLA PRESTAZIONI BASE E FORNITURE .

La dotazione elencata nella TABELLA PRESTAZIONI BAS E E FORNITURE si intende minima.
(I percorsi e le priorita sono indicati nelle plani metrie dell'allegato C).

La ditta appaltatrice provvedera ad adattarla (in funzione del calibro delle vie) e a incrementarla nei
modi che riterra piu opportuni onde raggiungere gli obiettivi specificati.

Tutti i mezzi e i macchinari dovranno essere perfettamente efficienti, equipaggiati e attrezzati a
norma del vigente Codice della Strada.

Durante I'impiego di lame spartineve si dovra curare che la velocita e la manovra dei mezzi non
costituiscano pericolo per la Cittadinanza. Tutte le disposizioni del presente articolo risultano valide
per precipitazioni nevose di qualunque entita e durata.

La verifica degli automezzi attrezzati per lo sgombero neve e delle modalita di azionamento delle
lame sara effettuata in contraddittorio con la DL prima dell'inizio di ogni periodo invernale
(novembre - marzo) ricadente nel tempo contrattuale.

Di detta verifica sara redatto apposito verbale.

L'appaltatore dovra prestare particolare attenzione a non danneggiare i dossi artificiali
(rallentatori di velocita) durante le operazioni di sgombero neve, pertanto dovra fare in modo
di localizzarli preventivamente. Eventuali danni pr  ovocati dalle lame ai suddetti dossi,
saranno a carico della Ditta assuntrice, che dovra provvedere alla loro sostituzione

Il vestiario del personale addetto alle operazioni dovra essere costituito da indumenti impermeabili e
di colore arancione o giallo in modo tale da risultare ben visibile e comunque conforme alle
normative vigenti in tema di sicurezza dei luoghi d i lavoro e dei cantieri mobili.

La squadra bob cat , munita di miniescavatore attrezzato con lama sgombra neve dovra, in

mancanza di specifico ordine di servizio da parte della D.L., provwedere allo sgombero neve
degli ambiti pedonali e ciclabili in genere, con as  soluta priorita per gli accessi esterni e
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interni ai cortili degli edifici pubblici (municipi 0, scuole, caserma carabinieri, croce rossa
ecc..) specificati nella planimetria allegata.

A richiesta del Comune, dopo gli interventi di sgombero strade, I'impresa dovra garantire lo
sgombero dei parcheggi.

d) servizio antigelate spargisale

Il servizio ha lo scopo, per quanto possibile, di prevenire formazioni di ghiaccio sulla sede stradale
al fine di consentire il transito veicolare in sicurezza, mediante I'impiego dei mezzi indicati
nell'allegato B: TABELLA PRESTAZIONI BASE E FORNITURE.

| percorsi e le priorita sono indicati nelle planim etrie dell’allegato C.

e) materiale e deposito

Il sale, tipologia e contenuto dovranno essere specificatamente dettagliati, dovra essere
anticipatamente procurato dalla ditta appaltatrice, nei quantitativi minimi sufficienti per
I'espletamento del servizio.

Il sale in esubero a fine stagione rimarra di proprieta del Comune.

Fornitura, trasporto e stoccaggio del sale sono one ri della ditta appaltatrice.

Il deposito del sale avverra presso il magazzinoco  munale di via San Francesco d'Assisi.

La ditta appaltatrice dovra trasmettere all’ufficio tecnico copia delle bolle di consegna del sale.

f) sede operativa di partenza mezzi

Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi su | territorio entro e non oltre un’ora
dall'inizio delle precipitazioni la ditta appaltatr ice dovra dichiarare la presenza di una sede
operativa nella quale risiedono i mezzi e i materia  li impiegati nel servizio entro una distanza

stradale di 10 (dieci) chilometri dal confine comun ale.
Tale dichiarazione dovra essere obbligatoriamente a  llegata all'offerta in sede di gara.

ART. 12 — TEMPI DI ESECUZIONE
SERVIZIO STRADE

La classificazione di seguito riportata ha valore nellambito dell’orario previsto per il servizio: da
LUNEDI' a VENERDI' dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle ore 17.00 tranne che per gli
interventi di reperibilita riferiti alle fasce orarie non ricomprese sopra.

a) Lavori di pronto intervento per la pubblica inco lumita:

Si richiede di intervenire entro 1 ora (un'ora) dalla comunicazione telefonica o posta elettronica o
altro dalla stazione appaltante, da eseguirsi tempestivamente e con priorita assoluta su altri
eventuali lavori.

b) Lavoro urgente:

Si richiede di intervenire entro 24 (VENTIQUATTRO) ore dalla comunicazione telefonica o posta
elettronica o altro dalla stazione appaltante.

Gli apprestamenti dovranno eseguirsi almeno a livello di opere provvisionali (puntellamenti,
rimozioni di parti pericolanti, transennamenti) da completarsi poi a regola d'arte nei tempi
necessari.
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c) Lavori di ordinaria esecuzione:

Sono i lavori di ordinaria manutenzione inseriti nella programmazione di massima che devono
essere eseguiti nei tempi previsti.

PER GLI INTERVENTI DI REPERIBILITA RIFERITI ALLE FA SCE ORARIE NON RICOMPRESE
SOPRA.

d) Lavori di pronto intervento in reperibilita:

Si richiede di intervenire entro 1 ora (un'ora) dalla comunicazione telefonica, in orario diurno, del
DL, e fuori orario di ufficio, della Polizia Locale o dei Carabinieri , da eseguirsi tempestivamente e
con priorita assoluta.

SERVIZIO NEVE

L'Appaltatore deve garantire la presenza sul territorio comunale di ogni mezzo ritenuto idoneo
entro un’ora (1) dall'inizio delle precipitazioni ¢ he raggiungano uno spessore di coltre
nevosa di 3 cm, ovvero anche prima se la Ditta appaltatrice ritiene necessario iniziare lo
sgombero.

In caso di neve asciutta su terreno asciutto, l'intervento con spargisale deve essere immediato .

Art. 13 DISPOSIZIONI VARIE
Prima della consegna del servizio I'appaltatore dovra:

» comunicare nominativo e numero telefonico dell'incaricato/i che dovra garantire la regolarita
del servizio, ed al quale impartire le disposizioni, il numero telefonico dovra corrispondere
ad un apparecchio presenziato per tutto I'arco delle ventiquattro ore, per tutto il periodo di
durata dell’appalto, questo a garanzia del servizio di reperibilita strade e del servizio neve,
nelle stagioni invernali ricadenti nel periodo contrattuale, in previsione di possibili nevicate;

e comunicare i numeri di targa, le caratteristiche dei mezzi che verranno impiegati per
I'espletamento del servizio e consegnare all'ufficio tecnico la fotocopia dei relativi libretti di
circolazione;

« dimostrare al’Amministrazione Comunale che le risorse del personale dipendente siano tali
da garantire l'ottimale svolgimento dei servizi richiesti, fornendo un elenco in cui siano
individuati e indicati gli operai che verranno impiegati per I'espletamento del servizio con le
relative qualifiche.

Gli addetti dell'ufficio tecnico comunale faranno un sopralluogo per verificare i mezzi e le
attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio, presso la sede operativa della ditta appaltatrice,
tale verifica sara corredata da relativo verbale.

In ogni caso prima dell'inizio della stagione invernale, 01 novembre - 31 marzo, temporalmente
ricadente nel periodo contrattuale, in previsione dell'attivazione del servizio neve, a garanzia della
partenza dei mezzi entro e non oltre un’ora dall'inizio delle precipitazioni nevose , verra effettuato
un ulteriore sopralluogo dai tecnici comunali per attestare presenza e conformita, richieste nel
capitolato reggente I'appalto, dei mezzi destinati al servizio neve.

Art. 14 - SISTEMA INFORMATIVO
Attualmente il Comune non ha un sistema informativo di gestione dell'appalto.
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SERVIZIO STRADE
SERVIZIO ATTESO

Il Gestore deve mettere a disposizione del Comune un servizio web per la gestione dell’'appalto con
possibilita di connessione, con password, da parte del Comune al software gestionale di proprieta

della ditta;

Le caratteristiche minime del servizio web sono:
* Richieste - Ordini
Il sistema dovra differenziare:

1.

2.
3.
4

le nuove richieste di intervento;

I'elenco delle richieste in ordine cronologico;

I'elenco delle richieste in corso in ordine cronologico;
I'elenco delle richieste evase in ordine cronologico;

L'inserimento delle nuove richieste di intervento deve avere le seguenti caratteristiche minime:

1.

o

© N

11.
12.

data e ora di inserimento, data ed ora di presa in carico, data ed ora di chiusura
della richiesta;

n° cronologico;

lo stato della richiesta (possibilita di visualizzare se in corso, evasa, da valutare,
cancellata);

la priorita (possibilita di indicare se alta, media 0 bassa);

evidenziazione del tempo di evasione della richiesta in ore e segnalazione
automatica del mancato rispetto del tempo di esecuzione in funzione della priorita
indicata;

tipo di intervento (a canone o a richiesta);

ubicazione dell'intervento (da elenco vie);

oggetto della richiesta;

descrizione del problema;

. fotografie da allegare alla scheda di intervento prima di eseguire I'intervento e dopo

I'esecuzione (entrambe a cura del gestore);

possibilita di stampare le schede inserite;

redazione di report periodici con possibilita di consultazione e stampa di database
suddivisibile per anno, priorita, ubicazione (divisibile per vie).

e Anagrafica

I Comune fornira su foglio excel I'elenco delle vie (allegato A) che dovra essere tenuto aggiornato
dall’Appaltatore.

e Tecnologia

Il software Gestione Interventi & di proprieta esclusiva dell’Appaltatore, che ne detiene i codici
sorgente e che quindi ne dispone I'utilizzo e la distribuzione a soggetti terzi.

I Comune deve poter accedere al software in ogni momento e comunque fino a 6 (sei) mesi dopo
I'approvazione del certificato finale di regolarita del servizio.
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SERVIZIO NEVE
SERVIZIO ATTESO

Controllo telematico GPS

L'Appaltatore deve procedere alla fornitura e all'installazione, sui mezzi dell’appaltatore
medesimo di sistemi satellitari di geolocalizzazione del mezzo, attivati durante I'espletamento
del servizio e si impegna in completa autonomia entro il 01 ottobre di ogni anno contrattuale a
fare eseguire il montaggio di tali attrezzature elettroniche presso gli installatori autorizzati.

Tale dispositivo, dovra essere fissato al veicolo in modo che sia protetto e sia attivo in modo
continuo, dovra essere alimentato dalla batteria del veicolo stesso e dovra rimanere acceso
con continuita e con funzione Privacy disattivata, per tutto il periodo di fornitura del servizio
(novembre — marzo).

Non verranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di
controllo senza adeguata giustificazione, in quanto questo strumento permette uno
scambio informativo continuo verso I'Ente.

Il dispositivo comprendera un ricevitore GPS per rilevare continuamente la posizione del
veicolo sul territorio, tale posizione sara memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti
del veicolo sara trasmesso periodicamente ai Tecnici dell'ufficio tecnico del Comune.

| Tecnici autorizzati potranno altresi attivare la funzione di ricerca e tracciamento in tempo
reale della posizione del veicolo.

E’ compito dell’Appaltatore garantire l'installazio ne a regola d'arte del dispositivo, la

manutenzione, I'eventuale sostituzione in qualunque evenienza, attivare e controllare il
corretto funzionamento del sistema annualmente ed o gni qual volta vi sia una allerta
meteo ed avvisare tempestivamente I'ufficio tecnico per segnalare eventuali problemi o
anomalie. L'Appaltatore sara ritenuto responsabile per dispositivi non funzionanti o

trasferiti 0 smontati senza autorizzazione.

Qualora non dovesse pervenire linvio di dati, dopo le verifiche del caso verra chiesto
all'appaltatore di verificare il corretto funzionamento del dispositivo (es. presenza di
alimentazione) e di provvedere al ripristino della sua funzionalita.

L’Appaltatore avra I'obbligo di provvedere alla sua manutenzione con la massima urgenza e
comunque entro e non oltre 2 giorni naturali e consecutivi dall'ordine stesso, restando inteso a
tale proposito che in caso di ritardato intervento verra applicata una penale di € 300,00=
(diconsi Euro trecento/00=) per ogni rilevatore GPS , per ogni giorno di ritardo.

In qualsiasi momento il personale dell’'ufficio tecnico comunale potra connettersi al dispositivo
di bordo per visualizzare su una mappa la posizione del mezzo eseguirne i movimenti, allo
scopo di accertare la situazione di percorribilita della strada.

Tutti i costi di fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione, sostituzione e
connessione sono a carico dell'appaltatore e ricomp resi nel compenso fisso come
specificato all’'art. 3 del presente capitolato.
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Art. 15 - RENDICONTAZIONE LAVORI E MATERIALI
SERVIZIO STRADE

A - Rendicontazione giornaliera: Il gestore dovra inviare giornalmente il rendiconto di tutti gli
interventi eseguiti: interventi di manutenzione ordinaria, di urgenza e di pronto intervento per la
pubblica incolumita ed a richiesta, eventuali interventi di reperibilita.

Il rendiconto dovra contenere per ogni lavorazione: luogo, tempi di esecuzione, numero, nominativi
e qualifiche degli operai, documentazione fotografica prima e dopo ogni intervento.

B - Rendicontazione mensile:

B1 - entro 5 giorni dalla fine del mese precedente la ditta dovra inviare il rendiconto aggregato degli
interventi, di cui alla lettera A eseguiti nel mese.

B2 - entro 5 giorni dalla fine del mese precedente la ditta dovra inviare il rendiconto del foglio
presenze mensile degli operai con le qualifiche e le ore effettivamente lavorate, eseguite nel mese.

B3 - inoltre la ditta mensilmente dovra inviare il rendiconto dei materiali utilizzati desunto dalle bolle
di consegna degli stessi, indicando per ogni materiale la quantita ed il corrispettivo economico,
facendo riferimento al bollettino della Camera di Commercio di Milano 2/2016 a cui verra applicato
lo sconto di gara.

L’importo mensile da corrispondere sara pari alla somma del canone mensile fisso e degli importi
eventuali delle lavorazioni a richiesta.

Entro 10 giorni dal ricevimento la DL validera i rendiconti ricevuti ed eventualmente li correggera in
contraddittorio.

SERVIZIO NEVE
A - Rendicontazione mensile:

L'Appaltatore redigera, per le prestazioni eseguite, nei mesi da novembre a marzo, specifici
rapporti che saranno mensilmente consegnati all'ufficio tecnico comunale.

Le prestazioni saranno determinate a misura sulla scorta dell’elenco prezzi allegato.
B - Rendicontazione DICEMBRE - MARZO

Alla fine dei mesi di; DICEMBRE e MARZO, I'lmpresa € tenuta a presentare regolare contabilita
nella quale verranno indicate le prestazioni a richiesta effettuate secondo Capitolato.

A seguito del controllo da parte della DL la contabilita neve verra inserita nello SAL di riferimento.

Art. 16 - PENALI

Le inadempienze contrattuali saranno contestate all’Appaltatore a mezzo e-mail entro 5 giorni dal
loro accertamento e comporteranno l'applicazione delle penali di seguito riportate, & facolta
dell’Appaltatore controdedurre entro 5 giorni dalla notifica delle stesse.

L'eventuale applicazione di detrazioni economiche, penali, avverra in caso di ingiustificati motivi,
mediante sottrazione dalla rata dovuta.

In base ai report mensili inviati al’Amministrazione, il pagamento della rata verra eventualmente
decurtato dell'importo delle penali.

Le detrazioni economiche sono definite dalle tabelle di seguito riportate, nel caso di:
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assenza totale o parziale della squadra di operai;

lavori eseguiti in ritardo rispetto al programma;

ritardi nella messa a disposizione di software gestionale funzionante;
interventi eseguiti in maniera difforme dalle prescrizioni tecniche;

5. mancata risposta a richieste relative alla reperibilita

PwbdPE

Qualora il gestore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore
annuale del contratto, il gestore sara automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e
’Amministrazione potra pretendere la risoluzione del contratto conformemente a quanto previsto
dal presente capitolato.

TABELLE PENALI SERVIZIO STRADE

IMPORTO
DESCRIZIONE SINTETICA U.M. PENALE IN
EURO
MANCATO INIZIO DEL SERVIZIO NEL GIORNO
1 CONCORDATO E PRESCRITTO 9 100,00
Mancanza di un
) g 300,00
5 SQUADRA operaio
INCOMPLETA Mancanza della
g 600,00
squadra
RITARDI NELLA fino a 5 giorni g 50,00
MESSA A
DISPOSIZIONE DI Dal 6° giorno al
3 SOFTWARE 15° giorno 9 80,00
GESTIONALE :
Dal 16° giorno al
FUNZIONATE > 9 g 100,00
30° giorno
4 MANCATO INVIO, PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, 50.00
DEL REPORT DEGLI INTERVENTI GIORNALIERI 9 ’
Lavori di  pronto
intervento per
ubblica  incolumita
P . ore 300,00
eseguiti oltre la
tempistica prevista
(60 min.)
RITARDI Lavori urgenti
NELL’ESECUZIONE esequiti oltre la
5 guth o7 g 250,00
DELLE tempistica
LAVORAZIONI prevista (24 ore)
Lavori di ordinaria
esecuzione
esequiti oltre la
9 - g 250,00
tempistica
prevista nella
programmazione
5 INTERVENTI ESEGUITI IN MANIERA DIFFORME cad da 300,00 a
DALLE PRESCRIZIONI TECNICHE 500,00
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DalaZ2ore
per ogni ora di
ritardo

MANCATA/RITARDATA RINTRACCIABILITA PER 100,00

ora

REPERIBILITA Da2a4ore
per ogni ora di
ritardo
150,00

ora

1. MANCATO INIZIO DEL SERVIZIO NEL GIORNO CONCORDATO E PRESCRITTO: in
caso di ritardi nell'inizio del servizio in nessun modo giustificato verra imputata
all'appaltatore un penale di Euro 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo.

2. ASSENZE SQUADRA OPERAI: la penale prevista per I'assenza di un operaio, non
giustificata, verra conteggiata a partire dal primo giorno di assenza, in ogni caso le ore
non effettuate dovranno essere recuperate.

La penale per I'assenza della squadra verra conteggiata dal primo giorno di assenza.

3. PER RITARDI NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE
FUNZIONANTE ed avente le caratteristiche richieste e/o proposte nella gara verranno
applicate con le modalita previste nella tabella. Oltre il 30° giorno dalla data di consegna il
comune rescindera il contratto. | giorni si intendono naturali e consecutivi.

4. MANCATO INVIO, PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, DEL REPORT DEGLI
INTERVENTI GIORNALIERI per ogni giorno di ritardo nell'invio alla DL dei report
giornalieri, dal quarto giorno in poi verra applicata una penale pari ad Euro 50,00 al giorno.

5. PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI verranno applicate le penali di
cui nella tabella.

6. INTERVENTI ESEGUITI IN MANIERA DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI TECNICHE:
verra applicata una penale, per ogni intervento difforme, quantificata a discrezione della
DL, per un importo minimo di € 300,00 fino ad un importo massimo di € 500,00 a
intervento.

7. MANCATA /RITARDATA RINTRACCIABILITA'PER REPERIBILITA’, nel caso in cui si
verifichi che il reperibile non risulta rintracciabile in caso di emergenza, per mancata
rintracciabilita da 1 a 2 ore verra applicata una penale di Euro 100,00 all’'ora, da 2 a 4 ore
verra applicata una penale di Euro 150,00 all’'ora.

PENALI SERVIZIO NEVE

- In caso di ritardo nell'inizio del servizio, ossia oltre un ora dopo l'inizio delle precipitazioni che
raggiungono una coltre nevosa con uno spess. pari a 3 cm, sara applicata, per ogni ora di
ritardo e per ogni mezzo mancante, una penale corrispondente al doppio del costo orario del
mezzo che non ha operato.

- Le penalita di cui sopra verranno applicate anche nel caso in cui i mezzi siano operanti sul
territorio ma, a giudizio dell'ufficio tecnico, in modo inefficace, ovvero nel caso in cui le lame
sgombraneve non siano azionate a contatto con la sede stradale per rimuovere
completamente la neve depositata.

- Per ogni altra violazione o inadempienza verra applicata una penale pari a € 500,00
raddoppiabile in caso di recidiva
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In caso di inadempienza da parte della ditta appaltatrice '’Amministrazione si riterra autorizzata
ad incaricare altra ditta specializzata per I'espletamento degli ordini inevasi, provvedendo poi
ad addebitare alla stessa le relative spese ed applicando una penale corrispondente a 24
(ventiquattro) ore di lavoro del costo orario del mezzo/i che non ha operato.

Rimane comunque impregiudicata ogni ulteriore azion e per refusione di eventuali danni
causati in dipendenza dal mancato servizio, che sar  anno richiesti dal’Amministrazione
e che a cura della stessa verranno individuati anch e a distanza di tempo dall’evento.

Le inadempienze saranno contestate alla Ditta per mezzo di Posta elettronica certificata
oppure tramite fax entro quarantotto (48) ore dalla verifica operata dall’'Ufficio tecnico.
Successivamente si procedera alla applicazione delle penalita decurtando direttamente in
sede di liquidazione finale i relativi importi dal compenso fisso per reperibilita ed
approntamento mezzi.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale potra procedere alla risoluzione del contratto d’appalto, senza
pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento danni, nei casi di seguito elencati:
e con le modalita dell’Art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nei casi di seguito ellencati :
1. per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali tali da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni;
2. qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle
previsioni contrattuali;
3. per arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi oggetto dell'appalto, fatti salvi i
casi di forza maggiore non imputabili alla ditta appaltatrice;
4. per sub appalto non autorizzato;
per impedimento nell’esercizio del potere di controllo da parte della D.L.;
6. perinosservanza ripetuta (per piu di due volte) di prescrizioni impartite dalla D.L. per il
regolare svolgimento del servizio nel rispetto di leggi, regolamenti ed impegni contrattuali;

o

In ogni caso la Stazione Appaltante si atterra a quanto previsto dall’Art. 108 del D.Lgs.
50/2016.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, I'’Appaltatore dovesse abbandonare il Servizio
prima della scadenza convenuta, I’Amministrazione Comunale potra rivalersi sulla cauzione,
addebitando, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria del

servizio ad altra Impresa fino alla scadenza naturale dell’appalto.

Art. 18 — DANNI SUBITI DALL’APPATATORE

Non verra corrisposto in via assoluta alcun rimborso alla Ditta Appaltatrice per perdite di materiale
e\o attrezzi, nonché per danni agli stessi, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da

gualunque altra causa, anche per conto di terzi.
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Art. 19 — RIPRISTINI

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
all'ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell’appalto.

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere immediatamente senza alcun rimborso,
secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico, ad ogni ripristino di beni mobili ed immobili
danneggiati in conseguenza all'esecuzione dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle
parti.

Art. 20 — PREZZI

Il prezziario di riferimento, per il “Servizio di manutenzione del patrimonio stradale, p  edonale e
ciclabile ...” & il bollettino della Camera di Commercio di Milano 2/2016, i prezzi relativi al
servizio di sgombero neve e antigelate, integrati nell’elenco prezzi con la lettera N, sono stati

desunti in base all’esperienza del progettista e ai prezzi medi di mercato in vigore.

| prezzi di aggiudicazione dovranno essere impegnativi per tutta la durata del Servizio.

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire prestazioni e forniture per le quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari
contenuti in detto listino; in difetto i prezzi da utilizzarsi dovranno essere formulati e concordati in
contraddittorio con I'Appaltatore. Su tali prezzi sara applicato il ribasso percentuale offerto in sede
di gara.

Art. 21 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - PA GAMENTI

| pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 che recita, fra I'altro, “Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.”

Pertanto la ditta appaltatrice dovra comunicare alla stazione appaltante o allamministrazione
concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi,
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Inoltre, I'Appaltatore inserisce nei contratti
sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora I'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma
8 del medesimo art. 3.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto secondo le periodicita di seguito indicate:

e ogni trimestre per la parte del servizio di manutenzione del patrimonio stradal e,
pedonale e ciclabile, comprensivo di monitoraggio e pronto intervento per tutto |l
tempo contrattuale;

e in due rate al 31.12 (per i mesi di novembre e dicembre) e una al 31.03 (per i mesi di
gennaio, febbraio e marzo) per la parte del servizio relativa allo sgombero neve ed
antigelate per tutto il tempo contrattuale.
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
e richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione del Servizio.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il pagamento della rata di saldo e
subordinato alla costituzione di apposita cauzione, come riportato al precedente art. 7.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in conformita alle vigenti disposizioni di legge e dovranno
contenere tutti gli elementi idonei ad individuare I'affidamento in essere (descrizione prestazioni,
codice IBAN completo, numero CIG, numero della determinazione di impegno, numero
dell'impegno).

Il ritardo nell'ottenimento del documento di regolarita contributiva potra di conseguenza ritardare i
pagamenti e nulla potra essere imputato all’ Ente appaltante.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al suddetto articolo e
deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non puod
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., le parti del servizio che |'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle
norme vigenti. Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non pud superare il 30% dell'importo
contrattuale.

L’Appaltatore € comunque I'unico responsabile dell’'esecuzione delle prestazioni di cui al presente
Capitolato nei confronti della stazione appaltante e ad esso resta in capo I'esclusiva titolarita e
I'esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attivita comprese nel Servizio.

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato finale.
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ART. 24 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie, il Foro competente € quello di Monza. Si esclude la
competenza del Collegio Arbitrale.

ART. 25 - VARIE
L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, I'appalto si intende
senz’altro revocato e '’Amministrazione Comunale provvedera a termini di legge.

Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, le stesse devono
essere interpretate nel senso piu favorevole all’A.C.

Nessuna eccezione pud essere comunque sollevata dalla Ditta appaltatrice qualora, nello sviluppo
del servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente
Disciplinare e dai documenti contrattuali.

Per tutto quanto non previsto si fara riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed a quelle del
Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010
(nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio) e alle disposizioni in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008 s.m.i.).

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali raccolti, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno
trattati, in conformita alle norme vigenti, esclusivamente per le finalita stabilite dal presente
Capitolato, in funzione e per i fini della gara medesima, e saranno conservati presso le sedi
competenti del’Amministrazione.

| dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalita del presente Capitolato.

Titolare del trattamento dati € il Comune di Brugherio e il Responsabile del trattamento dati e il
responsabile della Sezione Ambienti Esterni e viabilita, Arch. Lorena Santinelli.

| singoli interessati hanno facolta di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003.

ART. 27 — MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AG GIUDICAZIONE

La procedura di gara per 'affidamento del Servizio in oggetto € disciplinata dalle disposizioni del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e verra indetta dallEnte a seguito dell'esecutivita della relativa
Determinazione Dirigenziale a contrarre.

La gara, con ammissibilita di offerte economiche solo in ribasso, sara esperita mediante procedura
aperta/ordinaria, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera a).

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; la partecipazione delle
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, € regolamentata ai sensi
degli artt. 47 e 48 del Codice.

E’ fatto divieto di partecipare in piu di un’associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45,
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
l'impresa partecipi in associazione o consorzio.
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In particolare, gli Operatori devono possedere i requisiti di carattere morale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario come individuati dal D.Lgs 50/2016, ed essere abilitati alle piattaforme
telematiche messe a disposizione da CONSIP S.p.A e da Regione Lombardia. Relativamente al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo si applica l'istituto
dell'avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice, composta ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che affidera il servizio alla Ditta che avra conseguito il
maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed
economica.

Clausola di salvaguardia: non saranno ammesse alla valutazione delle offerte economiche le ditte
che hanno raggiunto un punteggio dell'offerta tecnica inferiore a 30 punti.

L'appalto verra aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva in ogni caso la
facolta per I'Ente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
economicamente vantaggiosa o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parita di punteggio complessivo la gara sara aggiudicata al concorrente che avra
ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Qualora si verificasse parita di punteggio sia
nell'offerta tecnica che in quella economica, la gara sara aggiudicata a seguito di sorteggio.

MODALITA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione aggiudicatrice, composta ai sensi di legge, aggiudichera il Servizio secondo il
criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) applicando il metodo aggregativo
compensatore tramite la seguente formula.

Pl=3N [ WI* V(A)I ]

dove:
Pi = Punteggio dell'offerta i-esima,;
n = numero totale dei requisiti;
W i = peso attribuito al requisito (i);
*= segno di moltiplicazione
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1;
2h = sommatoria.

La commissione non procedera alla riparametrazione dei punteggi.
Gli eventuali arrotondamenti di V(a) i saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avra a disposizione 100 punti, ripartiti
come di seguito indicato:

- offerta tecnica : punteggio totale massimo pari a 70 punti;

- offerta economica: punteggio totale massimo pari a 30 punti.

DESCRIZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PARZIALE TOTALE

OFFERTA TECNICA 70

1 | Personale e mezzi 22

2 | Esecuzione del servizio 25

3 | Certificazioni aziendali: qualita; ambientale; sicurezza 3
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e salute dei lavoratori

4 | Proposte migliorative

20

OFFERTA ECONOMICA

30

Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base

di gara

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA

Elementi di valutazione

e punteqaqi

Agli elementi di valutazione dell’'offerta tecnica saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Criterio | Sub
Criterio

PUNTEGGIO
PARZIALE

PUNTEGGIO
TOTALE

PERSONALE E MEZZ|

22

11

Risorse operative proposte,
organizzazione, qualifica ed esperienza
del personale impiegato nell’esecuzione
del servizio: [l'offerente dovra presentare
una relazione descrittiva, contenente tutte
le informazioni utili alla determinazione
della capacitd e delladeguatezza ad
eseguire le prestazioni d'appalto delle
risorse umane da destinare all’esecuzione
del servizio e la loro organizzazione, con
particolare __riferimento __alle _squadre
operative del servizio strade e del servizio
neve.

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 2
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

10

1.2

Modalita di coordinamento delle figure
professionali operative proposte

impiegate nell'appalto: [I'offerente dovra
dimostrare la professionalita del/dei
referenti dell'impresa per la Stazione
Appaltante che si interfacceranno con la DL
dell’Ente, che dovranno avere adeguata
esperienza e qualifica professionale ai fini
del coordinamento uomini e mezzi.

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 2
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

13

Mezzi e attrezzature in dotazione alle
squadre di intervento : quantita (intesa
come uguale o maggiore rispetto alle
richieste di capitolato) e qualita (relativa alla
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emissione di sostanze inquinanti) dei mezzi
che l'offerente, in caso di aggiudicazione, si
impegna ad utilizzare per I'espletamento
del servizio.

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 2
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

ESECUZ

IONE DEL SERVIZIO

25

2.1

Modalita esecutive del servizio oggetto
dell'appalto : l'offerente dovra presentare
una relazione descrittiva delle modalita
organizzative e gestionali per I'esecuzione
dei servizi oggetto dell’'appalto, articolata
nei seguenti punti:

1. modalita e tempistiche di
interscambio informazioni, ordini
di lavoro, segnalazioni e report tra
DL e Responsabile tecnico anche in
funzione del software aziendale che
'offerente mettera a disposizione
dell’Ente;

2. organizzazione delle varie fasi del
servizio strade e neve in relazione
ai tempi di intervento, per ogni
parte del servizio, indicati all'art. 12
del capitolato;

3. gestione e organizzazione a livello
aziendale del servizio di
reperibilita ;

4. modalita di svolgimento delle attivita
previste con particolare riferimento
alla verifica della qualita degli
interventi e all’efficienza delle
risorse umane impiegate ;

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 5
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

12

2.2

Modalita organizzativa del servizio di

monitoraggio ai fini della redazione di

un PIANO DI MANUTENZIONE del
patrimonio stradale, pedonale e ciclabile

sul territorio comunale: il servizio di
monitoraggio viene svolto durante I'orario di
lavoro dalla squadra del servizio strade,
operativa sul territorio, a prescindere dalle
segnalazioni quotidiane, si chiede quindi di
dimostrare a livello pratico come questo
servizio verra svolto e tradotto in un piano
di manutenzione organizzato sull'intero
territorio comunale (rilevamento buche,
necessita di messa in quota chiusini
stradali, necessita di  sistemazione
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cordonature, ecc...)

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 3
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

Modalita organizzativa del servizio di
sgombero neve e antigelate: in
particolare si chiede di dettagliare le
modalitd esecutive che verranno adottate
dall'impresa in merito:

 al servizio di monitoraggio delle
condizioni/previsioni

2.3 metereologiche;

e servizio di coordinamento uomini e
mezzi;

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 2
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI:QUALITA’; AMBIENTALE;
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Dichiarazione in merito al possesso 0 meno
di certificazione del proprio Sistema di
gestione della qualita (SGQ o QMS) in
conformita alla ISO 9001.

3.1

Dichiarazione in merito al possesso 0 meno
39 di certificazione del proprio Sistema di

3 ' Gestione Ambientale (EMAS) in conformita
alla 1SO 14001.

Dichiarazione in merito al possesso 0 meno
di certificazione del proprio Sistema di
3.3 Gestione per la salute e la sicurezza dei
lavoratori in conformita alla BS OH SAS
18001.

PROPOSTE MIGLIORATIVE

20

Migliorie proposte per I'esecuzione del
servizio: qualora l'offerente intenda offrire
ulteriori servizi aggiuntivi e/o migliorativi,
senza oneri aggiuntivi per I'Ente, rispetto
alle prestazioni minime obbligatorie
elencate e descritte nel Capitolato, potra
presentare una relazione descrittiva delle
migliorie offerte.

4.1

4 La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 2
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

10

Ulteriori  elementi  migliorativi  del
servizio purché coerenti con (i
4.2 obbiettivi dell'appalto e senza oneri
aggiuntivi per [I'Ente, con particolare
attenzione a proposte di utilizzo mezzi e/o

10
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materiali con prestazioni tecniche elevate.

La relazione dovra essere redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 2
facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA 70

In base allAllegato P del D.P.R. n. 207/2010, per ciascun elemento di valutazione di natura
gualitativa ogni commissario attribuira discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno nel
rispetto dei criteri motivazionali di seguito elencati.

| coefficienti V(a)i, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente
natura qualitativa (offerta tecnica) sono determinati mediante la media dei coefficienti che ogni
commissario attribuira alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio.

A seguito della procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione, per ciascun
elemento calcolera la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Successivamente ciascun coefficiente definitivo sara moltiplicato per il peso attribuito dal capitolato
al relativo elemento per determinare il conseguente punteggio.

| punteggi cosi ottenuti per ciascuno degli elementi saranno sommati tra loro determinandone |l
punteggio complessivo.

Con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire a ciascun elemento di valutazione,
la Commissione applichera i seguenti criteri di valutazione:

1. PERSONALE E MEZZI punteggio totale 22

1.1 Risorse operative proposte, organizzazione, qualifica ed esperienza del personale
impiegato nell'esecuzione del servizio: (max 10 punti)

1.2 Modalita di coordinamento delle figure professionali operative proposte impiegate
nell’'appalto: (max 6 punti)

1.3 Mezzi e attrezzature in dotazione alle squadre di intervento: (max 6 punti)
2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO punteggio totale 25
2.1 Modalita esecutive del servizio oggetto dell’Appalto: (max 12 punti)

2.2 Modalita organizzativa del servizio di monitoraggio ai fini della redazione di un PIANO DI
MANUTENZIONE del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile sul territorio comunale :
(max punti 7))

2.3 Modalita organizzativa del servizio di sgombero neve e antigelate: (max punti 6)

TABELLA FASCE DI VALUTAZIONE

Coefficiente / giudizio definizione

da0,81a1,00= la soluzione proposta & perfettamente rispondente alle esigenze della

OTTIMO stazione appaltante, contempla elementi tecnici e organizzativi di elevati
livelli.

da 0,61 a0,80 = la soluzione proposta e rispondente alle esigenze della stazione

BUONO appaltante, contempla elementi tecnici e organizzati in linea con i requisiti
del capitolato.

da 0,41 a 0,60 = la soluzione proposta € idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze

ADEGUATO della stazione appaltante.
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da 0,00 a 0,40 = la soluzione proposta € carente in uno o piu elementi principali tali da
INADEGUATO compromettere l'utilita generale dell'offerta.
3. CERTIFICAZIONI AZIENDALI: QUALITA’; AMBIENTALE; SICUREZZA E SALUTE DEI

punteggio totale 3

Dichiarazione in merito al possesso o0 meno di certificazione del proprio sistema di gestione

della qualita (SGQ o QMS) in conformita alle norme 1ISO 9001: (max punti 1)

Dichiarazione in merito al possesso o0 meno di certificazione del proprio sistema di gestione

Ambientale (EMAS) in conformita alle norme ISO 14001: (max punti 1)

Dichiarazione in merito al possesso o0 meno di certificazione del proprio Sistema di Gestione

per la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformita alla BS OH SAS 18001: (max punti

punteggio totale 20

per I'esecuzione del servizi  0: (max punti 10)

LAVORATORI
3.1
3.2
3.3
1)
Mancanza di certificazione = 0
Possesso di certificazione = 1
4. PROPOSTE MIGLIORATIVE
4.1 Migliorie proposte
4.2

Ulteriori elementi migliorativi del servizio...me

zzi e/o materiali..: (max punti 10)

TABELLA FASCE DI VALUTAZIONE

Coefficiente / giudizio

definizione

da0,81a1,00= la soluzione proposta € perfettamente rispondente alle esigenze della

OTTIMO stazione appaltante, contempla elementi tecnici e organizzativi di elevati
livelli.

da 0,61a0,80 = la soluzione proposta € rispondente alle esigenze della stazione

BUONO appaltante, contempla elementi tecnici e organizzati in linea con i requisiti
del capitolato.

da0,41a0,60 = la soluzione proposta € idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze

ADEGUATO della stazione appaltante.

da 0,00a0,40 = la soluzione proposta e carente in uno o piu elementi principali tali da

INADEGUATO compromettere I'utilita generale dell'offerta.

OFFERTA ECONOMICA

Elemento di valutazione

Punteggio max

Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara

30

L'offerta economica dovra essere formulata in cifre, in modo inequivocabile, e indicare il ribasso
unico in percentuale sull’'elenco prezzi posto a base di gara. Lo sconto offerto in sede di gara sara
impegnativo e vincolante per tutta la durata del servizio e non potra subire variazioni che
comunque dovessero verificarsi posteriormente alla presentazione dell'offerta.

L'offerta economica dovra altresi indicare, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendali che
saranno affrontati nell’appalto.
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Con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire all'elemento di valutazione di
natura quantitativa, la Commissione applichera la seguente formula:

dove:
- PE;= punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo ;
- PE,,ox = punteggio economico massimo assegnabile (pari a punti 30);
- X = per (segno di moltiplicazione);
- §; = percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrente i-esimo ;
- Smax = percentuale di ribasso piu alta offerta in gara.

Art. 28 - CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione comunale si riserva la piu ampia facolta di sorveglianza, verifica e controllo
dell'operato dell’Appaltatore nello svolgimento delle attivita previste dal presente Capitolato.
L’Appaltatore € tenuto a tal fine a fornire tutta la necessaria collaborazione verso I’Amministrazione.

Tale attivita, che potra essere esercitata sia attraverso i propri dipendenti sia ricorrendo a
professionisti e/o societa specializzate all’'uopo incaricati, potra riguardare, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo:

e ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso, ma
avendo cura di non ostacolare I'esercizio dell'attivita dell’Appaltatore;

« verifiche necessarie all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle
prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preawviso;

» verifiche sui materiali utilizzati, necessari all'accertamento del rispetto della normativa vigente e
di quella richiamata negli allegati contrattuali; le operazioni e i costi dei collaudi sono a carico
dell'Appaltatore;

e acquisizione di tutte le informazioni disponibili presso I'Appaltatore e connesse direttamente
come indirettamente all'esecuzione dell’Appalto, mediante presa visione 0 acquisizione di
copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando I'obbligo di
riservatezza,

e richiesta di relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti
economici, finanziari o tecnici dell'impresa riferiti allo specifico appalto.

La forma e la metodologia dei controlli sara preventivamente comunicata allAppaltatore e potra
variare nel corso dell’appalto a discrezione dell’Amministrazione.

Art. 29 - VERIFICA FINALE

Alla scadenza del termine contrattuale la D.L. redigera il certificato di ultimazione del servizio ai
sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 207/2010.

Per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione del servizio,
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I’Amministrazione procedera alla verifica di conformita finale che attesti la regolare esecuzione
delle attivita svolte durante il tempo contrattuale, ai sensi dell’'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



PARTE SECONDA

Art. 1 - PRESCRIZIONI GENERALI
Di seguito sono riportate le prescrizioni tecniche a cui dovra attenersi I’Appaltatore.
Art. 1.1 - QUALITA DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

A) ACQUA - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da
solfati.

B) CALCE - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle

norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata ne' vitrea, ne' pigra ad idratarsi ed infine in qualita tale che,
mescolata con la sola quantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del
5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra, sara rifiutata
quella ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del
bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidita.
L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei Lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura.
La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima
dell'impiego.

C) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta
presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari
prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno e protetti da umidita.

D) GHIAIA - PIETRISCO - SABBIA - Le ghiaie, i pietrischetti e le sabbie da impiegare nella
formazione dei conglomerati dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione
considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato bituminoso secondo le
norme vigenti. Le ghiaie e i pietrischetti dovranno essere costituiti da elementi omogenei,
derivati da rocce resistenti, il piu possibile omogenee e non gelive, tra le ghiaie si
escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili
o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nei conglomerati dovra essere assolutamente scevra da materie
terrose ed organiche e ben lavata.

Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1
amm. 5.

La granulometria degli aggregati littici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granolumetria per
ogni lavoro.
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Per lavori di notevole importanza dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire
alla Direzione dei Lavori i normali controlli.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di binde e tappeti stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei, derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili
facilmente, gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di pavimentazione dei marciapiedi o
delle pavimentazioni stradali da eseguire dovranno provenire dalla spezzatura di rocce
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, a calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee.

Sono escluse le rocce marmose.

E) PIETRAME - Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro
dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana
compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza
screpolature, peli, venature, inserimento di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita della
sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione
degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 1600 per mg.
ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino,
preso come termine di paragone.

F) MATTONI - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura cioé essere duri,
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che
possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere
resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili od ossido
alcalino - terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. | mattoni di uso corrente
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e
presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione in acqua, una resistenza minima
allo schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmq. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni
del R.D. 16 novembre 1939 n. 2233.

G) GHISA - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, sabbiata, portata t.
20, garantiti stradali, tenace leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo
scalpello, di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza.
Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

H) LEGNAME - | legnami, da impiegare in opera stabile e provvisoria, di qualunque essenza essi
siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle
successive Norme vigenti intervenute in materia, saranno provveduti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce
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dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura
non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. | legnami a spigolo vivo dovranno
essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze
o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, ne' smussi di sorta.

I) BITUMI - I bitumi debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazione dei bitumi per usi stradali" di
cui al "Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ultima edizione.
Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200 - B 130/150; per i
trattamenti a penetrazione pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipi B 80/100 -B 60/80;
per conglomerati chiusi i tipi B 60/80 - B 50/60 -B 40/50 - B 30/40, per asfalto colato il tipo B
20/30.

L) BITUMI LIQUIDI - Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali" di cui al "Fascicolo n. 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione. Per i
trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del
clima.

M) EMULSIONI BITUMINOSE -Debbono soddisfare alle"Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche",
ultima edizione.

N) CATRAMI - Debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazione dei catrami per uso stradale di
cui al "Fascicolo n. 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

O) POLVERE ASFALTICA - Deve soddisfare alle “Norme per l'accettazione delle polveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6 del Consiglio Nazionale delle
Ricerche", ultima edizione.

P) OLII MINERALI - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia
di prima che di seconda mano, potranno provenire:
- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
- da catrame;
- da grezzi di petrolio;
- da opportune miscele dei prodotti sopra citati.

Q) MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE - Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella
dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al presente Capitolato.
La mescolanza degli ingredienti verra realizzata con mezzi meccanici e dovra essere
prolungata fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa
della malta e del conglomerato.
E' fatto obbligo tassativo all'impresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione,
il trasporto, il deposito provvisorio, ecc.., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.

R) MURATURE - Le murature in genere dovranno essere eseguite con mattoni secondo le migliori
regole d'arte muraria.
In modo particolare si prescrive che i mattoni dovranno essere preventivamente bagnati e
bene avvolti su tutte le loro facce dalla malta, accostati e battuti per il piu esatto assestamento.
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Nella ricostruzione o ripresa di murature vecchie o lesionate si dovra procedere con tutte le
cautele e gli accorgimenti indispensabili per la buona riuscita del lavoro, e cosi curare il
rigoroso rispetto dei piombi e degli squadri, la ripulitura ed innaffiamento delle vecchie pareti,
prima di innestarvi la nuova muratura, il perfetto incatenamento delle zone di nuova muratura
con vecchie pareti, specialmente in corrispondenza degli incroci di muri longitudinali con i
trasversali; I'esecuzione a strati di uguale altezza per tutto lo spessore da rifare e nel caso
come riposi atti a favorire I'indurimento graduale delle malte.

La stazione appaltante si riserva la facolta di disporre I'utilizzazione e l'impiego di materiali di
recupero e l'impresa € obbligata a provvedere secondo le prescrizioni impartite al riguardo.
L'Appaltatore dovra a sue cure e spese, durante l'esecuzione delle murature, procedere a
lasciare i vuoti per tubazioni, incassature, imboccature di fogne, ecc..

Per vani di luce superiore ai mg 4 dovranno contabilizzarsi separatamente nella loro effettiva
estensione sia le murature che gli architrave.

Gli architravi dei vani dovranno costruirsi in cemento armato gettato in opera ed avere
lunghezza uguale alla luce del vano, comprese eventuali strombature, aumentate di mt 0,6 nei
casi ordinari o quella maggior lunghezza che si rendera necessaria e che la D.L. riterra
opportuna, spessore uguale a quello della muratura e altezza ed armatura sufficienti per
sopportare con tutta sicurezza il peso delle strutture soprastanti e che verranno prescritte di
volta in volta dalla D.L.

S) MURATURE DI GETTO E CALCESTRUZZI - Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni in
elevazioni o per qualsiasi altro lavoro sara dosato nelle proporzioni indicate nel presente
capitolato o che potranno essere precisate dalla D.L.

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali,
dell'altezza da 20 a 30 cm., su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un
tempo, ben battuto e costipato, in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve
contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili e
quegli altri mezzi di immersione che la D.L. prescrivera, ed usera la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur
minimamente, le sue caratteristiche.

Finito il getto e spianato con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato rassodare ,per tutto il tempo che la D.L. riterra necessario per reggere la pressione
che il calcestruzzo dovra sopportare.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di
coprirlo, con uno strato di sabbia di almeno cm. 10 e di bagnarlo con frequenza ed
abbondanza, per impedirne un troppo rapido prosciugamento.

E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero
impiego immediato dopo la loro preparazione, debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

T) FERRO TONDINO - Dovra essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri
materiali terrosi od untuosi e lavorato secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi.
Dovra essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile,
sovrapposizioni.

L'armatura metallica dovra risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseforme in
modo che, a disarmo avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.
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Art. 1.2 - PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente
riconosciuto. L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli
istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.
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Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 2.1 - PAVIMENTAZIONE DELLE CARREGGIATE E CONSE RVAZIONE DELLE SUPERFICI
BITUMATE ESISTENTI

La pavimentazione delle carreggiate sara, in linea generale, costituita da uno strato di base (Tout-
venant) in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di cm. 8/15, da uno strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, dello spessore compresso di
cm. 5/7 e da un manto d'usura in conglomerato bituminoso, dello spessore compresso di cm. 3/4,
salvo diverse disposizioni di progetto.

L'applicazione sulle superfici delle massicciate, cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, cioe
scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di
pietrisco.

Nel caso di intersezione della nuova strada con altre preesistenti e nell'eventualitd di dover
procedere al raccordo delle quote stradali si dovra provvedere alla scarificazione superficiale delle
strade esistenti mediante fresatura del manto di usura con l'ausilio di macchine e procedimenti di
avanzata tecnologia in modo da non compromettere la stabilita degli strati di base o sottostanti il
manto stesso.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi
immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra
iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope
flessibili.

L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
D.L. consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per
la massicciata, il costipamento di questa ultima superficie sia tale da escludere

che essa possa essere sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per
il trattamento superficiale emulsioni.

Per i leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi, e sara, comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento e rivestimento da eseguire sulla
massicciata medesima, in modo da tenere conto della necessita di avere, per quei trattamenti a
caldo con bitume e catrame che le esigono, una massicciata perfettamente asciutta.

La pavimentazione, a lavori ultimati, dovra risultare perfettamente conforme alle livellette ed alle
sagome di progetto o prescritte dalla D.L., e rispettare, tanto longitudinalmente che
trasversalmente, le pendenze stabilite, in modo da garantire un totale e perfetto smaltimento delle
acque meteoriche ed un regolare svolgimento del traffico.

Per la conservazione dei conglomerati bituminosi esistenti, si potra ordinare all’Assuntore
I'applicazione generale di uno strato di bitume. La posa di conglomerato bituminoso a caldo su
strade o su tronchi di strade bitumate potra essere ordinata previa rappezzatura oppure senza
permettere rappezzi. In questo caso l'appaltatore dovra avere cura di concentrare I'emulsione
nelle abrasioni e di ricoprire poi queste con materiale di copertura. In ambedue i casi si
impieghera emulsione bituminosa corrispondente al paragrafo retroscritto

La posa di conglomerato bituminoso a caldo sara eseguita mediante spandimento di bitume
preventivamente riscaldato ed applicato sulla superficie stradale alla temperatura di 190 gradi C e
200 gradi C. Tale applicazione, con le dovute cautele, dovra eseguirsi mediante spruzzatori con
getto verticale ed a strati uniformi. Gli spostamenti del getto dovranno essere rettilinei senza mai
dare luogo a sovrapposizioni di strati.
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Appena avvenuta l'applicazione del bitume dovra eseguirsi lo spandimento del pietrischetto fino a
sufficiente saturazione.

Alla posa di conglomerato bituminoso a caldo seguira immediatamente la compressione
meccanica con rullo leggero (ton. da 3 a 6) per avere una perfetta adesione del pietrischetto alla
superficie bitumata fino allo spessore compresso di cm 3/4.

L'assuntore avra cura di rimettere alla superficie bitumata il pietrischetto eventualmente trasportato
ai margini sotto l'azione del transito e verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle,
provvedera senza ulteriori compensi allo spandimento di conveniente quantita di pietrischetto nelle
zone che lo richiedessero in guisa da saturare completamente il bitume.

Inoltre a suo tempo, secondo l'ordine della Direzione Lavori, dovra completamente pulire la
superficie bitumata asportando il residuo pietrischetto incorporato.

La Direzione Lavori terra esatto controllo della qualita di emulsione e di bitume impiegato per far
luogo eventualmente a corrispondenti detrazioni. In base ai prezzi unitari non sara fatto nessun
accredito per la quantita maggiore di bitume o di emulsione eventualmente impiegati, a meno che
guesti siano stati preventivamente ordinati dalla Direzione Lavori.

Durante l'esecuzione delle bitumature verranno prelevati periodicamente in contraddittorio,
campioni della emulsione bituminosa o del bitume che, sottoposti all'analisi presso listituto
sperimentale del C.T.l. a spese dell'assuntore, dovranno dare risultati rispondenti perfettamente
alle norme indicate nei relativi paragrafi precedenti. Come pure potranno essere inviati all'analisi
del suddetto istituto, campioni di pietrischetto bitumato, sempre a spese dell'assuntore.

Strato di collegamento : Lo strato di collegamento sara costituito da un conglomerato bituminoso
di tipo semiaperto, realizzato con impiego di pietrischetti ottenuti per frantumazione di rocce
omogenee e compatte, sane e prive di parti decomposte od alterate, con elementi di granulometria
alquanto uniforme compresi tra i 10 ed i 15 mm.,e di sabbia di cava o di fiume, di natura
eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite, povere di mica ed esenti da polvere,
argilla e materie estranee, passanti per intero allo staccio n°10 A.S.T.M., impastati con bitume
rispondente ai requisiti di cui alle norme C.N.R. ed avente penetrazione compresa tra 50 e 80.

La composizione delle miscele sara cosi costituita:

pietrischetto 10/25 mm 60 - 80% in peso

sabbia passante allo staccio n°10 A.S.T.M 35 - 15% in peso

bitume 50/80 5% in peso

Manto di usura: Il manto di usura sara costituito da uno strato di calcestruzzo bituminoso

(conglomerato di tipo chiuso), realizzato con impiego di pietrischetti o graniglie appartenenti alle
classi 1° o 2° delle Norme C.N.R., di qualita e composizione uniforme, puliti e perfettamente esenti
da polvere, terriccio ed altre materie estranee, con elementi di forma regolare, non eccessivamente
allungati o lamellari, aventi dimensioni comprese tra 0 e 12 mm. a granulometria variabile
compresa entro i seguenti limiti:

elementi da 10/15 mm., in peso 30 - 45% del totale
elementi da 5/10 mm., in peso 35 - 55% del totale
elementida 2/5 mm., in peso 10 - 45% del totale

Le sabbie di cava o di fiume, di natura eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite,
povere di mica ed esenti da polvere, argilla e materie estranee, interamente passanti allo staccio
n°10 A.S.T.M. ed aventi granulometria variabile compresa entro i seguenti limiti:

passante allo staccio n°10 e trattenuta al n° 40, 20-40% del tot.

passante allo staccio n°40 e trattenuta al n° 80, 30-55% del tot.
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passante allo staccio n°80 e trattenuta al n°® 200, 15-35% del tot.

e di additivo minerale (filler),costituito da cemento o polveri di rocce adatte, preferibilmente
calcaree, finemente macinate, passanti, per intero, allo staccio n° 80 e,per almeno 1'85%,al n° 200
A.S.T.M., impastati con bitume rispondente ai requisiti di cui alle norme C.N.R. ed avente, a
25°C,penetrazione da 60 a 80.

La composizione complessiva delle miscele sara cosi costituita:

pietrischetto o graniglia 48 - 55% in peso
sabbia 30 - 40% in peso
additivo 6 - 8% in peso
bitume 5.5-7% in peso

Le miscele degli inerti dovranno presentare una percentuale di vuoti non superiore al 23%,dopo
l'aggiunta dell'additivo.

Tanto per lo stato di collegamento quanto per il manto d'usura, I'Appaltatore proporra alla D.L. le
esatte composizioni delle miscele da impiegare, rientranti entro i limiti sopra indicati; avuta
approvazione delle miscele proposte, garantira, per continui esami, la costanza e la rispondenza
dei materiali da impiegare.

La confezione degli impasti dovra avvenire con macchinari ritenuti idonei, a giudizio insindacabile
della D.L., ad assicurare il rispetto delle condizioni qui di seguito specificate e I'omogeneita di
composizione dell'intera massa trattata.

Gli inerti saranno preventivamente essiccati e riscaldati a 120 - 140°C,per lo strato di collegamento,
e a 130 - 150°C,per il manto d'usura; il bitume sara riscaldato a 150 - 170°C,sia per l'uno che per
l'altro strato.

Inerti e bitumi saranno intimamente mescolati ed impastati, in quantita non inferiori a 200 kg. per
volta.

Gli impasti dovranno essere portati sulla strada e stesi a temperature non inferiori a 110°C,per lo
strato di collegamento, e a 120°C,per il manto di usura.

La livellazione e la stesa dei due manti sara eseguita con idonee macchine stenditrici e finitrici e
completate, ove occorra, a mano.

Lo strato sottostante sara preventivamente trattato con emulsione bituminosa in ragione di 1.5
kg/mq.

Tutti gli orli ed i margini della pavimentazione e dei suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavori, ai cordoni laterali, alle strutture dei manufatti sotterranei, etc.)
dovranno essere convenientemente spalmati con bitume, prima che vi sia addossata la
pavimentazione, onde assicurare una perfetta impermeabilita ed adesione alle parti.

La stesa di ciascuno dei due manti avverra in una sola volta e dovra esattamente calcolarsi
l'altezza soffice di ciascuno strato, perché dopo la cilindratura, si realizzino gli spessori stabiliti,
senza che vi sia bisogno di ricarica di materiale.

Dopo la stesa, gli strati saranno cilindrati con rulli di idonei pesi e caratteristiche.

La cilindratura dovra essere eseguita in maniera da evitare ondulazioni e fessurazioni dei manti e
sara effettuata, oltre che in senso longitudinale anche obliquamente e, e possibile, trasversalmente
all'asse stradale.

Al termine della cilindratura, per il manto d'usura la percentuale dei vuoti non dovra superare il 14%
ed il peso per unita di volume dovra risultare di almeno 1.8 ton/mc.

A suo insindacabile giudizio, la D.L. potra ordinare che I'esecuzione del manto di usura avvenga
anche a notevole distanza di tempo da quello dello strato di collegamento; in tal caso, dietro lo
speciale maggior compenso previsto nell'elenco prezzi, la superficie dello strato da ricoprire dovra
essere convenientemente regolarizzata, pulita e trattata con emulsione bituminosa in ragione di 1.5
kg/mq.
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A opera finita, la pavimentazione dovra presentarsi con superfici e profili perfettamente regolari ed
uniformi e non saranno tollerate ondulazioni o irregolarita superiori a 6 mm.,misurate con un'asta
della lunghezza di 4m

Art. 2.2 - FRESATURA DEL MANTO STRADALE CON RIFACIM ENTO IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO

In presenza di fessure o di ammaloramenti della pavimentazione si potra procedere alla fresatura a

freddo del manto stradale in conglomerato bituminoso, con idonee macchine operatrici del tipo

Wirtgen o equivalenti, per la dimensione e per gli spessori che saranno indicati dalla D.L.

Non sono ammesse macchine operatrici o attrezzature utilizzanti piastre radianti o similari che

producano inquinamento non tollerabile in centro abitato.

L'intervento comporta rimozione del materiale nelle zone indicate per lo spessore e la larghezza

stabilite dalla D.L. con una o piu passate in funzione sia dello spessore che si intende raggiungere

sia della larghezza sulla quale si intende estendere l'intervento e l'impresa e' anche obbligata alla

ricerca dei corpi metallici dei vari servizi, chiusini in genere, binari abbandonati, sotto la propria

responsabilita.

L'impresa e' tenuta inoltre, senza alcun onere aggiunto, a mettere in posa i rispettivi chiusini in

perfetta quota alla livelletta stradale.

Il materiale fresato, dovra essere allontanato dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore il quale

dovra altresi trovare idonea cava di deposito autorizzata dalla Regione Lombardia.

Il piano di appoggio sul conglomerato non asportato dalla fresatura dovra presentarsi

perfettamente pulito sufficientemente rugoso e consistente.

Eventuali vespai e/o lenti di conglomerato non perfettamente ancorate dovranno essere rimosse ed

asportate dal piano di appoggio sul quale, previo mano d'ancoraggio dovra essere posato il nuovo

conglomerato di risarcimento.

Le operazioni di fresatura potranno essere eseguite anche su tratti saltuari.

Inoltre tali operazioni potranno estendersi anche su strade laterali per le profondita di volta in volta

stabilite dalla Direzione Lavori.

Art. 2.3 - RIPRISTINI MANTI STRADALI

L'impresa appaltatrice dei lavori deve provvedere alla scarificazione superficiale della strada per gli
spessori indicati mediante fresatura a freddo per la larghezza indicata dalla D.L.

Le macchine operatrici devono essere munite di aspiratori necessari a raccogliere la polvere di
lavorazione nei centri abitatiti.

Per i ripristini di manti stradali vedere art. precedente.
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Art. 2.4 - PAVIMENTAZIONI DEI MARCIAPIEDI

In linea generale, la pavimentazione dei marciapiedi sara costituita da un manto di asfalto e/o
colato, dello spessore minimo di 20mm., formato e posto in opera come appresso specificato,
sopra un sottofondo di calcestruzzo di cemento dello spessore di 10 cm.

Alla pavimentazione verra dato di regola, salvo diverse particolari indicazioni, profilo a falda piana,
con pendenza costante del 2% verso i cordoni.

Il calcestruzzo per il sottofondo sara confezionato con 0.800 mc. di ghiaietto lavato, 0.400 mc. di
sabbia viva e 2 gl. di cemento R=325.

Su indicazione della D.L. dovra effettuarsi la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata nel
sottofondo di calcestruzzo.

Esso dovra essere battuto, livellato, frattazzato, in modo da risultare ben costipato e con la
superficie perfettamente parallela a quella prevista per il manto superiore.

Dovranno, inoltre, praticarsi dei giunti di dilatazione, a distanza appropriata.

Nell'intervallo di tempo occorrente tra la formazione del sottofondo, il suo indurimento e la
successiva stesa dell'asfalto, il calcestruzzo dovra essere ricoperto da uno strato di buona sabbia.
Per difendere il calcestruzzo appena steso dai passaggi dei pedoni, I'Appaltatore dovra, inoltre,
provvedere a sue spese, ad apposite protezioni ed agli occorrenti passaggi per l'accesso ai
fabbricati ed alle botteghe.

L'asfalto colato del manto superiore sara ottenuto aggiungendo adatti aggregati minerali ad un
mastice bituminoso, come di seguito specificato.

Per la confezione preliminare del mastice, o della parte fine della miscela, si dovranno impiegare
polveri di rocce o di asfalto, di tessitura regolare impregnate uniformemente ed intimamente e con
una percentuale media di bitume compresa tra il 7 ed il 9%;si potranno impiegare anche polveri di
rocce calcaree opportunamente macinate, o miscele dei due materiali.

La polvere calcarea eventualmente impiegata dovra essere di una finezza tale da passare
interamente allo staccio n°10,per almeno il 60% allo staccio n°80 e dal 30 al 50% allo staccio n°200
A.S.T.M.

Potranno essere impiegati anche mastici gia preparati (pani di asfalto),purché rispondenti per
natura e per granulometria alle caratteristiche descritte e purché i materiali di asfalto provengano
da polveri fresche e non di utilizzo.

Il bitume dovra avere penetrazione da 25 a 50 e dovra corrispondere alle Norme di accettazione
del C.N.R.

L'aggregato da aggiungere al mastice per la formazione dell'impasto definitivo sara costituito da
graniglie derivanti dalla frantumazione di rocce o di ghiaie sane, oppure ghiaietto tondo di cava o di
fiume. Le dimensioni massime degli elementi di graniglia o di ghiaietto saranno comprese tra gli 8
edil0 mm.

Qualora la D.L. ordinasse l'aggiunta di aggregato fine, questo sara costituito da sabbie silicee, vive
ed aspre al tatto, del tutto esenti, come aggregato grosso, da polvere d'argilla, terriccio ed altre
materie estranee, passanti per intero allo staccio n°10.

La composizione definitiva dell'asfalto colato dovra, quindi essere la seguente:

trattenuto allo staccio n°10 da 30 a 50% in pe.
passante allo staccio n°10 e trattenuto al n°200 da 20-35% in pe.
passante allo staccio n°200 da 20 a 25% in pe.
Bitume da 8a11% in pe.

L'asfalto colato, dopo la stesa ed il raffreddamento, dovra avere un peso per unita di volume non
inferiore a 2.3 ton/mc. e presentare alla prova di rammollimento un risultato compreso tra 72 e
85°C.



La fusione o preparazione del mastice e la miscela dei diversi componenti dovranno essere
eseguite in speciali caldaie, idonee, a giudizio della D.L., a produrre una miscela intima e
perfettamente omogenea.

Gli impasti dovranno essere eseguiti a temperatura compresa tra i 170 - 200°C;la durata del
riscaldamento e della miscelazione non dovra essere inferiore a 5h,a meno che non si provveda al
preriscaldamento degli aggregati.

Il manto di asfalto colato sara steso ad una temperatura di almeno 160°C,in un unico strato, con
apposite spatole di legno.

L'intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovra essere ricoperta di graniglia
fine, perfettamente pulita e lavata, di granulometria compresatraile 3 mm.

La superficie della pavimentazione potra essere inoltre suddivisa in figure geometriche, mediante
solcature della larghezza e profondita di non oltre 3 mm.

Tutti gli orli ed i margini delimitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni, alle murature di confine, alle strutture dei servizi
sotterranei, etc.) dovranno, prima della stesa del manto, essere ben spalmati con bitume, onde
assicurare al manto la perfetta adesione.

Art. 2.5 - CORDONI DEI MARCIAPIEDI IN GRANITO E/O IN CEMENTO

| cordoni dei marciapiedi e del parterre sara eseguita con elementi retti o curvi,di sezione prevista
dal progetto e lunghezze normali di 100 cm.

Gli elementi curvilinei saranno da impiegare solo nelle curve con raggio minore di 25 m.

Nelle curve di raggio maggiore, l'effettiva curvatura del cordone sara realizzata, secondo una
poligonale, con elementi retti di lunghezza ridotta.

I masselli di granito saranno perfettamente rifilati e le facce a vista saranno lavorate a grana fina.
Le posa in opera dei masselli o altro elemento, avverra su cordolo in calcestruzzo a 2 ql. di
cemento, della sezione di cm. 15 x 25 al quale gli elementi saranno fissati con malta di cemento.

Le facce dei singoli conci dovranno combaciare perfettamente e i conci stessi risultare, nei tratti in
rettilineo perfettamente allineati e, nelle curve di raggio maggiore di 25 mt., disposti secondo una
poligonale inscritta alla curva.

Quando il raggio & minore di 25 mt., saranno impiegati elementi curvilinei, aventi il raggio della
faccia esterna uguale a quella della curva da descrivere.

Le facce superiori dei singoli elementi dovranno pure essere perfettamente allineate, senza gobbe
0 avvallamenti, realizzando longitudinalmente la stessa pendenza dell'asse stradale.

Art. 2.6 - FOGNE E FOGNOLI DI TUBI DI CLORURO DI PO LIVINILE

| tubi di cloruro di polivinile dovranno essere collocati in opera con pendenza uniforme e conglobati
in un letto.

| giunti dei tubi dovranno essere a bicchiere del tipo scorrevole con giunto incorporato nella barra e
guarnizione elastomerica.

Nel prezzo unitario di elenco relativo alla costruzione dei fognoli sono compresi e compensati
anche tutti gli oneri per linnesto nei collettori di fognatura, pozzetti e simili, inclusi quelli della
formazione dei necessari fori nella muratura e della successiva sigillatura con malta di cemento,
sfrido, ecc..

Nei prezzi relativi di elenco riguardanti la costruzione delle fogne con tubi sono pure compresi gli
oneri di cui sopra nonché la costruzione di piccoli pozzetti di collegamento tra una sezione e l'altra
dove non e prevista la costruzione dei pozzetti d'ispezione con relativa copertina.
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Art. 2.7 - SPECIFICA PER RIVESTIMENTI SENZA SCAVI D | CONDOTTE INTERRATE
RIPRISTINO ALLACCIAMENTI E DERIVAZIONI

E' previsto il rivestimento interno di condotte e ripristino degli allacciamenti e delle derivazioni di
qualsiasi forma o diametro eseguito mediante la fornitura e posa in opera di una guaina in feltro
poliestere di spessore adeguato, comunque non inferiore a 6 mm, preventivamente impregnata con
procedimento sottovuoto, di resina poliestere sottovuoto, di resina poliestere di tipo isoftalico
termoindurente, rivestita all'interno con una pellicola poliuretanica o di PVC, introdotta nella
tubazione mediante procedimento di inversione con spinta idrostatica calcolata per un
avanzamento graduale e senza strappi, fatta indurire mediante il riscaldamento dell'acqua.

Quanto sopra compresa l'installazione del cantiere, le deviazioni provvisorie delle acque con idonei
mezzi, l'ispezione televisiva immediatamente prima e dopo il rivestimento, il taglio e la sigillatura
con appositi materiali (resine o malte speciali) del rivestimento ove necessario (pozzetti d'ispezione
o altro).

Art. 2.8 - OPERE IN CONGLOMERATO DI CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione delle opere in conglomerato di cemento armato, normale e precompresso,
I'Appaltatore dovra rigorosamente attenersi, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali
da impiegare sia per quanto attiene alle modalita di esecuzione, alle prove, ai controlli, al collaudo
e ad ogni altra incombenza, a tutte le disposizioni di cui alla legge 05/11/1971, n° 1086,ed al D.M.
30/maggio/1972,e successive integrazioni e modifiche. (D.M. 16 gennaio 1996).

In particolare I'Appaltatore € tenuto ad assolvere a tutte le incombenze burocratico - amministrative
per il rispetto della vigente legislazione in materia di conglomerato di cemento armato anche nel
caso che l'ufficio tecnico comunale sia diretto da un ingegnere.

La progettazione, la direzione e l'esecuzione delle opere in conglomerato di cemento armato
dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, sotto la responsabilita di tecnici
competenti incaricati dall'Appaltatore a sua cura e spese, restando totalmente esclusa al riguardo
ogni responsabilita di legge del personale, anche tecnico, della D.L.

La suddetta esclusione di responsabilita non menoma tuttavia, il potere di controllo e quello
decisionale spettante, anche in questo campo, alla D.L, la quale avra piena facolta di adottare tutti i
provvedimenti che ritenga opportuni, quando le prescrizioni legislative o le clausole contrattuali non
siano rispettate.

Tale potere di controllo e di decisione sara esercitato dalla D.L sia in fase preventiva, sotto forma di
benestare al progetto esecutivo delle strutture da allegare alla denuncia, predisposto dai tecnici
incaricati dall'Appaltatore, sia nella fase di esecuzione delle opere e di adempimento di ogni altra
incombenza di legge o di contratto.

Il collaudo statico delle opere eseguite sara espletato, da parte di un tecnico indicato
dall'Amministrazione e tutte le spese ad esso relative, ivi compreso le competenze professionali del
Collaudatore, saranno a carico dell'Appaltatore.

Nella formazione dei conglomerati di cemento, si dovra avere la massima cura affinché i
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria per l'impiego immediato, e
quindi essere preparati al volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si dovranno misurare dapprima le quantita dei vari componenti in modo da
assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando dapprima a secco |l
cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrischetto ed, in seguito, aggiungere I'acqua
con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare I'impasto, finché assuma l'aspetto di terra
appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincera il versamento della malta di cemento, che
deve essere battuta fortemente a strati di piccola altezza, finché I'acqua affiori in superficie.
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Il getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a cm15.

Di mano in mano che una parte del lavoro € finita, la superficie dovra essere periodicamente
annaffiata, affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche coperta con
sabbia o tela mantenuta umida, per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si dovra umettare bene la superficie del conglomerato
precedentemente eseguito, se questo & ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta, si dovra
raschiare la superficie stessa e, prima di versare nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di
malta di cemento e sabbia, nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di
volta in volta giudicate necessarie dalla D.L, in modo da assicurare un buon collegamento
dellimpasto nuovo col vecchio.

Si dovra effettuare anche un lavaggio, se la ripresa non e di fresca data.

In tutti i casi, il conglomerato dovra essere posto in opera per strati, disposti normalmente agli sforzi
dai quali la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti 0 segmenti successivi, ciascuno di essi dovra inoltre,
essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli
sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti 0 segmenti stessi, & assoggettata.

le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto potranno essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidita
dell'opera non abbia, per tale operazione a soffrirne.

Art. 2.9 - MANUFATTI PREFABBRICATI PER COLLETTORI C IRCOLARI E PER CADITOIA IN
CALCESTRUZZO VIBRATO ANCHE ARMATO

La costruzione di manufatti in calcestruzzo vibrato armati, fabbricati in serie e previsti in progetto e

che assolvono alle funzioni idrauliche e caratteristiche indicate nel presente articolo, &€ soggetta in

linea generale alla preventiva comunicazione alla D.L, alla quale I'Appaltatore con apposita

relazione dovra: indicare i metodi ed i procedimenti costruttivi e le caratteristiche dei materiali

impiegati per le strutture prefabbricate.

Descrivere ciascun tipo di struttura, fornendo i calcoli relativi e documentando il comportamento

sotto carico fino a fessurazioni e rottura e indicare i risultati delle prove eseguite presso laboratori

ufficiali.

| manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate non verranno accettati.

Il trasporto e la posa in opera verra eseguita con mezzi idonei, tali da garantire la perfetta

conservazione dei manufatti.

La posa in opera avverra in conformita dei tracciati di progetto con particolare rispetto alle quote dei

profili.

La posizione delle selle dimmissione (mediamente ogni m 10) sara stabilita all'atto esecutivo in

accordo con laD.L.

Per quanto riguarda i pozzetti prefabbricati dovranno avere prima del loro impiego l'approvazione

della D.L; per le posizioni di posa verranno rispettate quelle di progetto.

Art. 2.10 - POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E PEZZI SPEC IALI IN GRES ED IN CEMENTO

| tubi di grés dovranno essere posti in opera su fondo di calcestruzzo, per tratte perfettamente
allineate ed in relazione ai piani di progetto; il loro allineamento sara indicato, con fili di ferro tesi fra
i punti indicati nel progetto; il fondo dei tubi dovra essere disposto secondo le livellette prescritte.

Le giunzioni dei tubi saranno fatte con treccia di canapa incatramata, avvolta alla testa del tubo e
compressa a mazzolo con apposita stecca di legno fra la testa del tubo ed il manicotto dell'altro, nel
quale il primo imbocca.
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Compiute le giunzioni con canapa per un tratto di condotto, si verifichera nuovamente la regolare
collocazione planimetrica ed altimetrica di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che se ne
stuccheranno le giunzioni con cemento, ripassandole con apposito raschietto per togliere le
escrescenze.

Ove sia prescritto, la tubazione verra rinfiancata con calcestruzzo fino a circa 2/3 del diametro,
dopo di che si passera all'operazione di rinterro.

Il rinterro si fara dapprima con sabbia e terra crivellata, disposta a strati ben battuti fino a circa cm
50 al di sopra del tubo; dopo potranno essere impiegate le terre di scavo, esse pure in regolari
strati ben battuti ed innaffiati.

Qualora si provvedesse al rinterro di una conduttura senza previo assenso della D.L, I'Appaltatore
sara tenuto a scoprirla, onde procedere alle necessarie verifiche, ed al successivo rinterro, il tutto a
sue spese.

Con la stessa modalita, durante la posa del condotto tubolare dovranno porsi in opera i relativi
pezzi speciali.

Le tubazioni di grés per allacciamento stradale delle condotte private, dei pluviali e dei pozzetti
stradali, verranno eseguite evitando i gomiti, i bruschi risvolti e cambiamenti di sezioni, con
I'impiego di speciali pezzi di raccordo e di riduzione.

Occorrendo in casi speciali il taglio dei tubi, lo si fara incidendo con la lima la linea del taglio del
tubo e poi staccando a piccoli pezzi la parte che deve essere tolta con apposito utensile.

Si avra cura di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera mediante un tampone o relativo
tappo, per impedire l'introduzione di corpi estranei nella condotta.

Per la posa in opera delle tubazioni e dei pezzi speciali in cemento valgono tutte le prescrizioni
sopra esposte, con l'unica variante che le giunzioni saranno effettuate con l'impiego di malta di
cemento.

La malta di cemento verra dapprima distesa lungo tutto l'orlo di un tubo gia in opera e contro
questo verra spinto il tubo successivo, con l'orlo pure ricoperto di malta di cemento.

Quando questo abbia fatto sufficientemente presa, dovranno essere diligentemente raschiate tutte
le escrescenze, tanto all'esterno quanto all'interno del tubo.

Prima del rinfianco il giunto sara completato con rivestimento di una fascia di calcestruzzo di
cemento larga almeno cm 15 e spessa almeno cm 5.

Art. 2.11 - CAMERETTE DI FOGNATURA

a) Le camerette d'ispezione, di immissione o quelle speciali i genere, verranno gettate in opera.

Il calcestruzzo sara a gl/mc 2 di cemento tipo 325 per il fondo e a gl/mc 3 per i muri perimetrali, le
solette saranno dosate a gl/mc 3 di cemento tipo 325,e l'armatura sara singolarmente calcolata in
base alle specifiche sollecitazioni.

Nelle solette stesse saranno lasciati i fori per i torrini d'accesso, delle dimensioni che risulteranno
dai tipi di progetto.

In corrispondenza delle superfici d'appoggio degli elementi di raccordo tra chiusino e cameretta,
I'armatura sara convenientemente rinforzata, in funzione del carico di prova previsto per I'elemento
di chiusura.

Sulle solette verra stessa una cappa di protezione.

| tipi e le dimensioni dei manufatti risultano dagli elementi di progetto, e, salvo che i manufatti
speciali, oggetto di specifico dimensionamento, sono funzioni del tipo e delle dimensioni dei
condotti.

Di norma, le murature perimetrali avranno spessore, al rustico, di m 0,30 e le solette di m 0,20.
Ove, in corrispondenza di una cameretta, occorre realizzare un cambiamento di sezione nel
condotto principale, il manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tubo di maggior
diametro.
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Nelle camerette per tubazioni chiuse, i conici verranno posti a monte dell’elemento d'ispezione, se
necessario, in rapporto alle dimensioni di progetto, anche immediatamente all'esterno della
cameretta.

In quelle con condotto interrotto potra essere prescritta, in corrispondenza del salto tra il tratto a
monte e il fondo della cameretta, la posa di un elemento in granito sagomato in modo idoneo.

Il fondo delle camerette verra realizzato contemporaneamente alla posa e alla realizzazione dei
condotti, allargando e modificando, secondo i tipi di progetto, I'eventuale rinfianco delle tubazioni.
Per i manufatti la cui fondazione si trova a quota inferiore a quella d'imposta del sottofondo dei tubi,
dovranno invece essere realizzate, prima della posa di questi ultimi, tutte le parti che si trovino
affondate sotto gli stessi, con particolare riguardo alle murature sulle quali debba, in tutto o in parte,
poggiare il sottofondo.

Al getto dei muri perimetrali e delle solette si procedera senza lasciare passare eccessivo tempo, in
modo che ciascun manufatto risulti in via di compimento prima che, nellavanzamento dei lavori,
debba essere realizzato il successivo.

Le parti calpestabili delle camerette dovranno essere a superficie ruvida ed eventualmente rivestite
con materiale prescritto dalla D.L.

Le parti sagomate delle camerette con condotto aperto, sulle quali debbano defluire i liquami,
saranno sempre protette mediante rivestimento con materiali (piastrelle, fondi di fogna, pozzi
speciali) in grés o con applicazione di quei prodotti anticorrosivi a spessore che siano previsti dal
progetto e prescritti dalla D.L.

Nelle camerette che prevedono immissioni con scivoli di raccordo, questi verranno formati con ogni
cura mediante calcestruzzo, sopra il quale verra successivamente stesa la malta anticorrosiva
prescritta.

Per gli scivoli potranno essere anche impiegati, a richiesta della D.L, elementi di raccordo in
granito.

Anche quando non sia previsto, dovra provvedersi all'applicazione del rivestimento mediante
piastrelle in grés potra essere pure richiesta a protezione di altre superfici e per la formazione degli
zoccoli al piede delle pareti.

Su tutte le restanti superfici verra quindi applicato:

- l'intonaco rustico di malta di cemento con rifinitura in puro cemento lisciato, nei manufatti con
condotto chiuso;

- l'intonaco completo a civile in malta di cemento frattazzata fine e il rivestimento anticorrosivo
previsto e/o prescritto dalla D.L, nei manufatti con condotto aperto.

b) cameretta realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato, munito di impronte laterali per
I'immissione dei tubi, completo di coperchio ispezionabile e relativo chiusino in ghisa sferoidale,
posto in opera su letto di calcestruzzo a g.li 2,50 di cemento con spessore minimo di cm 10,
compreso ogni altro onere e magistero. Pozzetto di dimensioni interne cm 100x cm 100, di altezza
cm 96, di spessore cm9.

| torrini d'accesso dovranno essere eseguiti in calcestruzzo di cemento o in muratura di mattoni
pieni e dovranno avere in sommita monconi di ferro per I'agganciamento del telaio del chiusino.

Le dimensioni interne, escluso l'intonaco, dovranno essere uguali alla luce effettiva interna del
telaio del chiusino in ghisa.

| gradini di accesso alla cameretta verranno ben immerso nelle murature e posti a piombo e
perfettamente centrati rispetto al camino d'accesso.

Per le camerette gia costruite la D.L. potra ordinare l'esecuzione dei soli torrini d'accesso,
stabilendo di volta in volta se la relativa struttura debba essere realizzata in calcestruzzo di
cemento o in muratura di mattoni pieni.
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Qualora la D.L. stabilisse di aprire al traffico la strada prima dell'esecuzione della pavimentazione
definitiva, i torrini d'accesso delle camerette dovranno arrestarsi alle quote opportune di modo che i
chiusini risultino a perfetto livello del piano viabile provvisorio.

Successivamente, all'atto dell'esecuzione della pavimentazione, i torrini d'accesso dovranno essere
sopraelevati e portati a quota tale che i chiusini risultino nuovamente a perfetto livello del piano
finito della strada.

Art. 2.12 - CHIUSINI PER CAMERETTE

Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette, verranno adottati chiusini in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 124 classe D400 - tipo carrabile.

| telai dei chiusini saranno, delle dimensioni adatte per inserire i coperchi in ghisa sferoidale tonda.
Le superfici d'appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate, in modo da
consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti.

La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi
vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno.

Su prescrizione della D.L, potranno essere adottati coperchi con fori di aerazione aventi una
sezione totale almeno pari a quella di un tubo di mm 150 di diametro.

Ogni chiusino dovra portare, ricavata nella fusione o secondo le prescrizioni particolari della D.L,
l'indicazione della stazione appaltante.

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovra essere convenientemente
pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a gl 1,5 di cemento tipo 325 per mc d'impasto,
sopra il quale verra infine appoggiato il telaio, indi agganciato ai monconi.

La superficie superiore del chiusino dovra trovarsi, a posa avvenuta, a perfetto piano con la
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i cm
3;qualora occorressero spessori maggiori dovra provvedersi all'esecuzione di un sottile getto di
calcestruzzo a gl 4 di cemento tipo 325 per mc d'impasto, confezionato con inerti di idonea
granulometria ed opportunamente armato, a giudizio della D.L.

Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta,
pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio,
guesto verra anzitutto rimosso e si asporteranno i resti di malta indurita.

Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato.

I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 48 h dalla loro posa.
A giudizio della D.L, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere
impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa
avvenuta.

Art. 2.13 - POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADAL |

| pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali interscambiabili in
calcestruzzo di cemento armato prefabbricato, con caditoia in ghisa su telaio. | pozzetti dovranno
essere sifonati.

La luce netta dei vari elementi sara di mm 450;quella del tubo di scarico di mm 120 o 150 secondo
le prescrizioni di progetto.

| pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio, nel quale troveranno alloggiamento
le griglie, per i pozzetti da cunetta ed i coperchi per quelli da marciapiede.

Ogni elemento dovra portare, ricavato nella fusione o secondo le prescrizioni della D.L,
l'indicazione della stazione appaltante.
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Le griglie potranno essere prescritte con sbarre longitudinali o trasversali; nel primo caso le fessure
dovranno avere lunghezza non maggiore di mm 32, nel secondo la larghezza compresa tra 38 e 40
mm.

Le superfici di contatto tra griglia e telaio dovranno essere piane, sagomate, in modo che la griglia
appoggi con perfetta aderenza, si trovi a perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio.

Anche per i pozzetti di scarico potra verificarsi la necessita di adeguare, in tempi successivi, le
quote delle caditoie a quelle dei piani viabili, nel caso che la strada dovesse essere aperta al
traffico prima dell'esecuzione della pavimentazione definitiva.

Si dovra in tal caso, disporre i pozzetti in modo che, inizialmente, le caditoie risultino esattamente a
livello del piano viabile; successivamente, all'atto dell'esecuzione della pavimentazione, si dovra
prolungare i pozzetti, di modo che le caditoie risultino nuovamente a perfetto livello del piano finito
della strada.

Pozzetti stradali tipo "Selecta Maxi" costituiti da elementi di ghisa apribili posati su cameretta in
calcestruzzo di cemento eseguito in opera, dimensioni 540x450 telaio 640x750, sigillati con malta
di cemento, rinfianco totale dello spessore di cm. 10, comprese le casseformi occorrenti e relativa
armatura completi di sifone, compreso curva di raccordo, tubo in PVC @ 160 fino a 5 mt. di
lunghezza, giunti, allacciamento alla fognatura esistente, scavi, ripristini e smaltimento del
materiale di risulta.

Art. 2.14 - ALLACCIAMENTI Al CONDOTTI DI FOGNATURA

Di norma, salvo diversa disposizione della D.L, gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di
fognatura saranno realizzati mediante tubi in grés ceramico del diametro nominale di 120 e 150
mm.

Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno essere sempre realizzati mediante condotti in grés
e saranno, salvo eccezioni, da adottare tubi e pezzi speciali del diametro nominale mm 160.
Nell'esecuzione dei condotti di allacciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e
cambiamenti di sezione; alla occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione.
Quando i condotti della fognatura stradale siano in gres, la immissione dovra avvenire per mezzo di
giunti semplici, con il braccio minore dell'occorrente diametro.

L'inserimento dei condotti d'immissione nei tubi avverra con modalita diverse, a seconda che si
tratti di scarichi privati o di pozzetti stradali.

Nel primo caso limmissione avverra adottando gli appositi sghembi semplici, ovvero, a seconda
delle prescrizioni, quarti di tubo dell'occorrente diametro; nel secondo, il condotto di norma
imbocchera direttamente la fognatura.

In fine, gli allacciamenti a condotti realizzati in opera saranno sempre eseguiti utilizzando gl
appositi sghembi a cassetta inclinati o diritti, a seconda delle prescrizioni.

Tutte le volte che sia possibile, si curera di utilizzare le immissioni per due usi
contemporaneamente, inserendo nel condotto di allacciamento dello scarico privato i pezzi speciali
in grés che consentano I'immissione del tubo di allacciamento del pozzetto stradale.

Per l'inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a.c. o in condotti realizzati in opera, ma
in tempo successivo al getto, si dovra procedere con ogni diligenza alla rottura del condotto,
limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi
saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere all'interno del tubo e gettando all'esterno dello
stesso un idoneo blocco di ammaraggio in calcestruzzo, ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Procedura e cura analoghe verranno adottate per il diretto imbocco, nelle medesime tubazioni, dei
condotti d'allacciamento dei pozzetti stradali.

Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad
evitare la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura e il
distacco.
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Art 2.15 - MOVIMENTI E TRASPORTI DI MATERIALI

Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie, rimozione di materie accumulate nel
cantiere di lavoro e recupero di materiale vegetale, limpresa avra cura di recuperare il materiale
riutilizzabile e di accantonarlo regolarmente nelle posizioni che verranno fissate dalla D.L, evitando
in ogni caso che il materiale venga asportato per negligenza o per qualsiasi altro motivo.

Qualora l'impresa non provvedesse in conformitd a tale prescrizione la D.L avra la facolta di
addebitare all'impresa stessa l'importo dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla contabilita
dei lavori.

a) Gli Scavi di fondazione per fogne, dovranno venire eseguiti a sezione obbligata (rettangolare o
trapezioidale) e I'Appaltatore dovra provvedere ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in via
prudenziale, per evitare smottamenti e franamenti all'esecuzione delle necessarie sbadacchiature
con legname di sufficiente robustezza.

b) Gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza e natura dovranno essere eseguiti 0 con
aggrottamento o con deviazione per ogni tronco di collettore e di altro manufatto che verra costruito
con messi adatti e sufficienti e con continuita, sia di giorno che di notte, affinché I'esecuzione delle
opere venga effettuata in spazi aggottati e i conglomerati raggiungono un indurimento di presa
adeguata, prima che le acque invadano nuovamente il collettore.

Tutti gli oneri di cui al presente paragrafo si intendono compresi e compensati dai prezzi unitari
fissati in elenco e riguardanti gli scavi ed i getti.

¢) Scavi di sbancamento: si considerano scavi ordinari di sbancamento quelli da eseguirsi per
splateamenti con la profondita dei medesimi non oltre i cm 40 dal piano di lavoro.

Nell'esecuzione degli scavi dovranno accumularsi separatamente in superficie le materie da
allontanarsi e quelle da rimpiegarsi in luogo per rinterri, ricostruzione di massicciate stradali ed altre
opere.

Nell'esecuzione degli scavi in genere e in particolare degli scavi di fondazione e per fognatura
dovranno rispettarsi le sezioni e le quote di progetto e quelle fissate all'atto esecutivo dalla D.L.
Qualora tutto o in parte gli scavi eccedessero le dimensioni prescritte anche in conseguenza di
franamenti, smottamenti, ecc., I'impresa dovra provvedere alle necessarie correzioni secondo le
modalita che la D.L. riterra di prescrivere.

In ogni caso non verranno contabilizzati i volumi dei conglomerati o altre strutture che per irregolare
esecuzione degli scavi occorresse eseguire in piu riprese.

Negli sbancamenti sono compresi gli scavi per la formazione dei cassonetti per i quali dovra essere
regolarizzato col medesimo prezzo, il piano di posa della pietra.

d) Opere a verde; si considerano rifiuti vegetali come il taglio dell’erba, delle siepi, arbusti e
'abbattimento degli alberi ivi compresa la relativa ceppaia.

E’ obbligo altresi conferire detto materiale recuperato presso la sede indicata dall’Amministrazione
Comunale.

e) | rinterri dovranno eseguirsi impiegando anzitutto le materie provenienti dagli scavi giudicate
idonee dalla D.L. ed all'uopo accatastate in precedenza.

In ogni caso i rinterri dovranno effettuarsi per strati di spessore non superiore ai cm 30
accuratamente pilonati con pestelli del peso di kg 15 a completo rifiuto, completato mediante
abbondante aspersione di acqua.

Tale prescrizione vale anche per i rinterri degli spazi prodotti dagli eventuali smottamenti e per gl
scavi eseguiti in eccedenza alle misure prescritte sebbene questi rinterri non vengano
contabilizzati.

Trasporti a rifiuto dei materiali di scarto: dovranno effettuarsi fino alla localita e posizione caso per
caso approvata dalla D.L. Qualora per qualsiasi motivo l'impresa o chi per essa non ottemperasse
a tale specifica prescrizione la D.L. non solo non fara luogo al pagamento del corrispondente
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importo, ma applichera una penale pari all'importo medesimo, da detrarsi direttamente dal conto
finale dei lavori.

Nei prezzi unitari di elenco oltre gli oneri di cui sopra &€ compreso I'onere di discarica e compensato
l'obbligo della frantumazione dei blocchi pesanti e quanto altro occorra per allontanare la materia
scavata fino ai punti stabiliti.

Art. 2.16 - DISFACIMENTI, SMONTAGGI, DEMOLIZIONI

Questa categoria di lavori dovra essere eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle
disposizioni che di volta in volta impartira la D.L. all'atto esecutivo.

Dovra inoltre essere posta la massima cura da parte dell'impresa al fine di evitare che i materiali
reimpiegabili non siano comunque danneggiati.

Sara inoltre responsabile della loro custodia e conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali riutilizzati di
qualsiasi genere l'impresa dovra provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo,
dimensioni e stato di conservazione.

| materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro riutilizzo
se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi distintamente
per tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro.

Art. 3- MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di
legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto
nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione occorre seguire tre principi:
a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;

b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema,;

¢) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.

Art. 3.1 - TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell'lmpresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i
dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per
il controllo e solo dopo I'assenso di questa potra darsi I'inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, I'impresa restera
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'lmpresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi
di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di
trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 3.2 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMB ERI E RIPRISTINI

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile,
guella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.),
all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.
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In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.

L'lImpresa € tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e
dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'lmpresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in
dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all'esprortazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e
pericolosita.

Art. 3.3 - SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando I'Impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni
correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera; si avra
cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento ed il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
disposte a cura dell'lmpresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le
necessita dei lavori.

Art. 3.4 - MASSICCIATE IN MISTA DI CAVA E RELATIVA CILINDRATURA

Le massicciate della carreggiata, da costituirsi in misto arido di ghiaia e sabbia di cava, dovranno
essere formate a strati di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionale sia alla natura
del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma il cassonetto di mista verra posato a
strati successivi che verranno assestati tramite cilindratura.

La stesa del misto avverra a mezzo di pale gommate o cingolate; I'esatta distribuzione del
materiale e la formazione delle pendenze necessarie dovra essere effettuata con l'ausilio di
macchine motolivellatrici automatiche (grader).

Per la cilindratura si dovra impiegare un rullo compressore vibrante di peso adeguato.

La cilindratura dovra essere condotta procedendo dai fianchi della massicciata verso il centro. I
rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e la prima zona marginale sia compresa
assieme ad una zona di banchina larga almeno 20 cm.

Tutte le cilindrature debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita risulti il piu
possibile addensata ed omogenea, pronta per la successiva posa della sovrastruttura. A lavoro
ultimato, la superficie risultante dovra essere perfettamente parallela a quella prevista per il piano
viabile. La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dalla sede stradale a spese
delllmpresa il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi qualora il materiale non fosse stato
messo in opera con le dovute attenzioni e con le modalita prescritte, come pure per tutti gli altri
materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.



Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alla
“Norme per l'accettazione di pietrischi, graniglie, sabbie e addittivi per costruzioni stradali” di cui al
fascicolo n° 4 del C.N.R., ultima edizione.

Art. 3.5 - POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

| conglomerati bituminosi dovranno essere stesi ad una temperatura non inferiore ai 100 °C. In ogni
caso si dovranno usare nel trasporto e nella stesa tutte le cure necessarie ad impedire di
modificare o sporcare la miscela con terra od elementi estranei.

La stesa del “tout-venant” sara eseguita in strati di spessore non superiore a cm 10, mentre il
conglomerato bituminoso del manto d’'usura sara steso in una sola volta ed in modo da evitare ogni
irregolarita e disuguaglianza del manto.

Prima della stesa del manto d'usura si dovra provvedere ad una accurata pulizia del piano viabile;
dovra inoltre essere eseguito un trattamento di ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di
1 Kg al mq. La cilindratura dei manti dovra essere eseguita con rulli a rapida inversione di marcia
del peso di almeno 4 tonnellate.

Il manto di usura finale sulla sede stradale (binder, tappetino) dovra essere eseguito in due fasi
susseguenti evitando giunzioni e sormonti durante la fase di stesura se effettuati in tempi diversi.
Ad opera ultimata é fatto obbligo, dopo la relativa rullatura spargere sulla superficie sabbia e/o
polvere di asfalto a freddo in particolare durante i periodi di maggiore escursione termica
stagionale.

Le opere di finitura dei marciapiedi eseguiti con tappetino, devono mantenere una uniformita del
materiale in termini di pigmentazione e di giunzioni durante le fasi successive; con asfalto colato e
fatto obbligo stendere prima della colata sabbia asciutta di fondo e ad opera ultimata lo spolvero
della polvere di quarzo in secondo le disposizioni dettate dalla direzione dei lavori circa la
colorazione.

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberta Lambardi Arch. Lorena Santinelli
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