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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
 

A – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
INTRODUZIONE 
L’Ufficio Tecnico Comunale, sezione Ambienti Esterni, ha provveduto alla redazione del 
presente progetto definitivo - esecutivo relativo alla “ Riqualificazione strade e marciapiedi 
anno 2018 ” 
Si tratta di un progetto di rifacimento dei manti asfaltico bituminosi, di sedi stradali e 
pedonali da attuare in via San Maurizio al Lambro, via Torazza, via Frassati, con la finalità 
di intervenire nelle vie in cui il manto stradale risulta particolarmente degradato.  
 
FINALITA’ 
La scelta delle vie su cui intervenire è stata fatta, sul territorio comunale, valutando le sedi 
stradali e pedonali particolarmente ammalorate, seguendo il criterio guida dell’eliminazione 
del pericolo, infatti, oltre alle valutazioni proprie dell’ufficio, a seguito dei dovuti 
sopralluoghi, sono state considerate le lamentele ricevute dai residenti e dagli utenti. 
A garanzia della sicurezza stradale, con questo intervento si intende proseguire il piano 
dell’Amministrazione di riqualificazione volta ad eliminare i pericoli, determinati 
dall’ammaloramento del piano stradale e pedonale, ripristinando l’ordine ed il decoro dei 
luoghi. 
La logica degli interventi sopra descritti è stata determinata dalla necessità di completare 
la sistemazione di via San Maurizio al Lambro terminata la scorsa primavera, completare 
l’asfaltatura del marciapiede di via Torazza lato civici pari, sistemare l’area di ingresso al 
parcheggio di piazza Togliatti asfaltando la via Frassati. 
 
OPERE IN PROGETTO 
Le vie oggetto del presente appalto sono le seguenti: 
Via San Maurizio al Lambro: strada e marcipiedi 
Via Torazza: tratto di marciapiede da via San Cristoforo a via Frassati; 
Via Frassati: strada 
 
Gli interventi previsti sulle vie sopra elencate prevedono le seguenti lavorazioni in base 
allo stato dei luoghi:  
STRADA 

• In base allo stato dei luoghi: scarifica del manto stradale per uno spessore di cm 3 
+ 4 , rimozione e messa in quota chiusini esistenti, risagomature e intasamenti con 
il binder sul 70% della superficie stradale e asfaltatura con tappeto d’usura per cm 
3; 

 
MARCIAPIEDI 

• fresatura a freddo del manto bituminoso per uno spesso re di cm 3; 

• ripristino parziale del massetto in cls ove necessario; 

• pulizia della superficie fresata; 

• rimozione e messa in quota chiusini esistenti; 



• sostituzione di cordonatura ove necessario; 
• fornitura e posa di cordonatura dove è stata rimossa, 

• spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio; 

• asfaltatura con tappeto d’usura per cm 3. 
 
TEMPISTICA DELL’INTERVENTO 
La tempistica prevista per l’esecuzione di tutte le lavorazioni è di 90 gg naturali e 
consecutivi.  
Si prevede che tali lavori vengano svolti essenzialmente durante la primavera-estate 2019. 
 
SICUREZZA DEL CANTIERE 
Per quanto concerne il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al Decreto Legislativo  
n° 81  del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, si ritiene che possa non essere  
redatto in questa fase, in quanto le lavorazioni previste non comportano i rischi particolari 
previsti dall’allegato XI del decreto; si tratta inoltre di lavorazioni omogenee per le quali 
non è, allo stato attuale ipotizzabile la necessità di subappalto a imprese specializzate. 
Pertanto, la tipologia dei lavori previsti non rientra nella fattispecie di quelli di cui al l’Art.90 
comma 3 della D Lgs 81/08, è quindi obbligo dell’appaltatore la redazione del Piano 
sostitutivo di Sicurezza, conforme ai contenuti dell’allegato XV del citato decreto, e del 
Piano operativo di sicurezza.  
I costi relativi agli oneri della sicurezza sono stati stimati attraverso la stesura di apposito 
computo metrico estimativo. 
 
IMPORTO OPERE 
La valutazione delle opere da realizzare è stata eseguita attraverso la stesura di apposito 
computo metrico estimativo, applicando i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi desunti 
dal mercato e dal bollettino 2/2018 edito dalla Camera di Commercio di Milano - Monza e 
Brianza – Lodi. 
 
La stesura del computo metrico ha portato a stimare l’importo complessivo delle 
lavorazioni, compresi gli oneri della sicurezza, in euro 348.000,00= (euro 338.000,00 per 
lavori ed euro 10.000,00 per oneri della sicurezza). 
L’importo complessivo da quadro economico è di euro 450.000,00. 
 
Nel Capitolato Speciale d'Appalto sono state introdotte tutte quelle clausole di carattere 
tecnico - amministrativo atte a garantire la buona riuscita dei lavori, facendo espresso 
riferimento al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto 19/04/2000 
n°145, nonché a tutte le altre disposizioni regolabili la materia. 
 



 
STIMA DEI COSTI  E QUADRO ECONOMICO  

 
Il progetto prevede un importo totale d’appalto per esecuzione di lavori a misura pari a  
€ 348.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a € 10.000,00. 
 
Ai sensi dell’Art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera stimato dalla 
stazione appaltante  ammonta ad € 96.798,81 pari al 28,639 %. 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

Elenco delle opere: 
 
Importo totale delle opere               348.000,00  
 

di cui  
  IMPORTI 

SOGGETTI A 
RIBASSO 

IMPORTI NON 
SOGGETTI A 

RIBASSO 
 

1 
Importo dei lavori a misura (quota soggetta 
a ribasso) 338.000,00  

 2 Oneri della sicurezza        10.000,00 
     
  Totale importi 338.000,00       10.000,00 
     
  Per un totale di euro  348.000,00 
 
 

  
Somme a disposizione della stazione appaltante  
Iva 22% 76.560,00 
Imprevisti e varie 18.480,00 
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 6.960,00 

  
Totale delle somme a disposizione                102.000,00 

  
TOTALE 450.000,00 
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