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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

A — RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE

L'Ufficio Tecnico Comunale, sezione Ambienti Esterni, ha provveduto alla redazione del
presente progetto definitivo - esecutivo relativo alla “ Riqualificazione strade e marciapiedi
anno 2018~

Si tratta di un progetto di rifacimento dei manti asfaltico bituminosi, di sedi stradali e

pedonali da attuare in via San Maurizio al Lambro, via Torazza, via Frassati, con la finalita
di intervenire nelle vie in cui il manto stradale risulta particolarmente degradato.

FINALITA’

La scelta delle vie su cui intervenire é stata fatta, sul territorio comunale, valutando le sedi
stradali e pedonali particolarmente ammalorate, seguendo il criterio guida dell’eliminazione
del pericolo, infatti, oltre alle valutazioni proprie dell'ufficio, a seguito dei dovuti
sopralluoghi, sono state considerate le lamentele ricevute dai residenti e dagli utenti.

A garanzia della sicurezza stradale, con questo intervento si intende proseguire il piano
dellAmministrazione di riqualificazione volta ad eliminare i pericoli, determinati
dallammaloramento del piano stradale e pedonale, ripristinando I'ordine ed il decoro dei
luoghi.

La logica degli interventi sopra descritti € stata determinata dalla necessita di completare
la sistemazione di via San Maurizio al Lambro terminata la scorsa primavera, completare
I'asfaltatura del marciapiede di via Torazza lato civici pari, sistemare I'area di ingresso al
parcheggio di piazza Togliatti asfaltando la via Frassati.

OPERE IN PROGETTO

Le vie oggetto del presente appalto sono le seguenti:

Via San Maurizio al Lambro: strada e marcipiedi

Via Torazza: tratto di marciapiede da via San Cristoforo a via Frassati;
Via Frassati: strada

Gli interventi previsti sulle vie sopra elencate prevedono le seguenti lavorazioni in base
allo stato dei luoghi:
STRADA
* In base allo stato dei luoghi: scarifica del manto stradale per uno spessore di cm 3
+ 4, rimozione e messa in quota chiusini esistenti, risagomature e intasamenti con
il binder sul 70% della superficie stradale e asfaltatura con tappeto d’usura per cm
3;

MARCIAPIEDI
» fresatura a freddo del manto bituminoso per uno spesso re di cm 3;
» ripristino parziale del massetto in cls ove necessario;
* pulizia della superficie fresata;
* rimozione e messa in quota chiusini esistenti;



» sostituzione di cordonatura ove necessario;

» fornitura e posa di cordonatura dove e stata rimossa,
* spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio;
» asfaltatura con tappeto d’'usura per cm 3.

TEMPISTICA DELL'INTERVENTO

La tempistica prevista per l'esecuzione di tutte le lavorazioni € di 90 gg naturali e
consecutivi.

Si prevede che tali lavori vengano svolti essenzialmente durante la primavera-estate 2019.

SICUREZZA DEL CANTIERE

Per quanto concerne il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al Decreto Legislativo
n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, si ritiene che possa non essere
redatto in questa fase, in quanto le lavorazioni previste non comportano i rischi particolari
previsti dall'allegato XI del decreto; si tratta inoltre di lavorazioni omogenee per le quali
non e, allo stato attuale ipotizzabile la necessita di subappalto a imprese specializzate.
Pertanto, la tipologia dei lavori previsti non rientra nella fattispecie di quelli di cui al 'Art.90
comma 3 della D Lgs 81/08, e quindi obbligo dell’appaltatore la redazione del Piano
sostitutivo di Sicurezza, conforme ai contenuti dell'allegato XV del citato decreto, e del
Piano operativo di sicurezza.

| costi relativi agli oneri della sicurezza sono stati stimati attraverso la stesura di apposito
computo metrico estimativo.

IMPORTO OPERE

La valutazione delle opere da realizzare & stata eseguita attraverso la stesura di apposito
computo metrico estimativo, applicando i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi desunti
dal mercato e dal bollettino 2/2018 edito dalla Camera di Commercio di Milano - Monza e
Brianza — Lodi.

La stesura del computo metrico ha portato a stimare l'importo complessivo delle
lavorazioni, compresi gli oneri della sicurezza, in euro 348.000,00= (euro 338.000,00 per
lavori ed euro 10.000,00 per oneri della sicurezza).

L’importo complessivo da quadro economico é di euro 450.000,00.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto sono state introdotte tutte quelle clausole di carattere
tecnico - amministrativo atte a garantire la buona riuscita dei lavori, facendo espresso
riferimento al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto 19/04/2000
n°145, nonché a tutte le altre disposizioni regolabili la materia.



STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

Il progetto prevede un importo totale d’appalto per esecuzione di lavori a misura pari a

€ 348.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a € 10.000,00.

Ai sensi dell’Art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera stimato dalla

stazione appaltante ammonta ad € 96.798,81 pari al 28,639 %.

QUADRO ECONOMICO
Elenco delle opere:

Importo totale delle opere

IMPORTI
di cui SOGGETTI A
RIBASSO
Importo dei lavori a misura (quota soggetta
1 a ribasso) 338.000,00
2 Oneri della sicurezza
Totale importi 338.000,00

Per un totale di euro

Somme a disposizione della stazione appaltante
lva 22%

Imprevisti e varie

Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016

Totale delle somme a disposizione

TOTALE

Il progettista
Arch. Roberta Lambardi

348.000,00

IMPORTI NON
SOGGETTI A
RIBASSO

10.000,00
10.000,00

348.000,00

76.560,00
18.480,00
6.960,00
102.000,00

450.000,00

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lorena Santinelli



