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PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, D.U.V.R.l., contiene le
principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da fornire
all'impresa appaltatrice, con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nel’ambiente in cui &
destinata ad operare e alle misure di prevenzione e protezione o di emergenza da adottare nello
svolgimento della propria attivita, in ottemperanza all’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81, T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Secondo il comma 3 del citato articolo Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e
il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento é allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.

| datori di lavoro della committenza e dell'impresa appaltatrice, ivi compresi i subappaltatori,
devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, con I'obbligo in particolare, di:

» cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

« coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle eventuali diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell’'opera complessiva.

QUADRO LEGISLATIVO

Il quadro legislativo si compone sostanzialmente dei seguenti riferimenti normativi:

* art. 1662 del Codice Civile “Verifica nel corso di esecuzione dell'opera’;

e art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione” (ex L. 3 Agosto 2007, n. 123) e s.m.i.

DEFINIZIONI

Committente

Trattasi dell'Ente che commissiona I‘appalto.

Appaltatore

E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente per I'esecuzione di una attivita, ovvero la
fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza

Circostanza per cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello
dell‘Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella
stessa area con contratti indipendenti.

Costi della sicurezza

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse del Committente per garantire le
condizioni di sicurezza nell'esecuzione del servizio oggetto d’appalto; tali costi devono essere
valutati dal Committente ed indicati nel contratto.

In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di
sostenere “in piu rispetto a quanto ha gia a disposizione* per garantire la sicurezza dei lavoratori
dai rischi interferenziali.

Coordinatore tecnico della ditta appaltatrice

Persona in organico all'‘Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l‘attivita svolta dalle
proprie maestranze e di collaborare con il Committente al fine di garantire un efficace
coordinamento tra le diverse attivita presenti. Egli sara, inoltre, garante per |'‘Appaltatore della
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puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del
coordinamento.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’ APPALTATA
Procedura aperta per:

1. laffidamento di tutte quelle attivitd necessarie per ottimizzare I'utilizzo del patrimonio
stradale, pedonale e ciclabile attraverso interventi manutentivi tesi sia a ripristinare
condizioni di sicurezza in urgenza per i cittadini utenti, sia a predisporre interventi
preventivi al fine di prolungare il ciclo di vita utile del patrimonio descritto;

2. laffidamento di tutte le attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza il
piano stradale, i piani viabili, tutte le pertinenze stradali e gli accessi agli edifici pubblici
soggetti a precipitazioni nevose e alla formazione di ghiaccio nei periodi invernali
novembre-marzo) ricadenti nei termini contrattuali.

Le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto prevedono per:

il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, P EDONALE E CICLABILE,
COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA' sommariamente i
seguenti interventi:

a) la manutenzione ordinaria del patrimonio stradale, pedonale, ciclabile di proprieta o nella
disponibilita dell’ Amministrazione,

b) la manutenzione della segnaletica verticale;

¢) il monitoraggio continuo dello stato di conservazione del manto di strade, piazze,
parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili;

d) i lavori di natura piu prettamente straordinaria, che verranno di volta in volta inseriti nella
programmazione manutentiva esecutiva; tali interventi riguarderanno prevalentemente ma
non esclusivamente: fresature e asfaltature, di dimensioni limitate, di strade, parcheggi,
piazze, marciapiedi e piste ciclabili; rifacimento/risanamento/costruzione di tratti continui di
marciapiedi e piste ciclabili, rifacimento/risanamento di pavimentazioni in autobloccanti,
porfido, pietra, ecc., cordolature di parterre stradali; realizzazione di nuove caditoie e
relativi allacci ove necessario; installazione di elementi di arredo urbano;

e) il pronto intervento e la reperibilitd per rimuovere i pericoli sulle strade, ciclabili,
marciapiedi, ecc..

il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE sommariamente i seguenti interventi:

a) trattamento preventivo antighiaccio,

b) servizio di sgombero neve;

c) asportazione della neve;

d) fornitura e caricamento, mediante pala operatrice messa a disposizione dall’Appaltatore, di
cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all’'espletamento del servizio;

e) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di cloruro di sodio e materiali
fondenti previsti in Capitolato;

f) presidio automezzi onde assicurare 'immediato inizio dell’intervento.

L‘Appalto di Servizi di cui sopra deve essere svolto secondo le modalita e nella piena osservanza
di quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.



LUOGHI DI INTERVENTO
Strade, piazze, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, accessi agli edifici pubblici, aree
transitabili/pedonali dei parchi, nelle disponibilita dell’Ente su tutto il territorio comunale.

AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo annuale presunto dell’appalto é riportato nelle tabelle seguenti.

IMPORTO ANNUALE DELL’APPALTO

1A Base dasta a € 1B Oneri sicurezza € €
canone strade 275.702,00 10.000,00 285.702,00
Base d’asta € .. € €
2A | \ariabile strade | 61.987,00 | 25 | Onersicurezza |, 0000 | 64.187.00
Base d’'asta a € .. €
3A canone neve | 25.10000 | oo | Onerisicurezza | € 500,00 |, oo o
Base d’'asta € . € €
4 | Variabile neve | 47.170,00 | 4B | Onerisicurezza | 0000 | 48.170.00
Total i
1A+2A |  Totale base 1B+2 | | o@eonen
+3A+4 | d'asta soggetto € B+3B sieurezza non € €
5049 409.959.00 soggetti a 13.700,00 | 423.659,00
A a ribasso +4B (ibasso

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

IMPORTI
ANNO DESCRIZIONE SOGGETTI A NON
RIBASSO SOGGETTI A TOTALI
RIBASSO
Importo servizio 113.330,25
2018 | Oneri sicurezza 3.650,00
Totale 116.980,25
2019 Importo servizio 409.959,00
Oneri sicurezza 13.700,00
Totale 423.659,00
Importo servizio 296.628,75
2020 | Oneri sicurezza 10.050,00
Totale 306.678,75
Totale a Base d’'Asta 819.918,00
Oneri della sicurezza 27.400,00
Totale 847.318,00
PROROGA TECNICA DI 6 MESI
Importo servizio 241.114,50
Oneri sicurezza 7.600,00
Totale eventuale proroga 248.714,50
Totale valore dell’Appalto:
base d’asta + oneri sicurezza 1.096.032,50




DURATA DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il servizio in appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore totale dell’appalto viene stimato,
considerando nella cifra complessiva I'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, che ’Amministrazione
si riserva di concedere, agli stessi patti e condizioni, e che & fatto obbligo all’'aggiudicatario di
accettare.

ATTIVITA' LAVORATIVE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, P EDONALE E CICLABILE,
COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA'.

Le attivitd oggetto del presente appalto sono costituite da :

a)

b)

prestazioni di servizi di monitoraggio dello stato del patrimonio stradale del Comune di
Brugherio;

prestazioni di servizi di pronto intervento per interventi di chiusura buche, messa in
sicurezza chiusini, apposizione segnaletica temporanea di pericolo e di segnaletica
verticale abbattuta/pericolante e manutenzione ordinaria urgente a garanzia del
mantenimento in sicurezza e della funzionalita della viabilitd veicolare, pedonale e
ciclistica;

interventi, di dimensioni limitate di manutenzione straordinaria a media programmazione
di opere quali fresature e asfaltature di strade, parcheggi, piazze, marciapiedi e piste
ciclabili; rifacimento/risanamento/costruzione di tratti continui marciapiedi e piste
ciclabili, rifacimento/risanamento di pavimentazioni in autobloccanti, porfido, pietra.
ecc., cordonature di parterre stradali; realizzazione di nuove caditoie/griglie e relativi
allacci ove e se necessario, installazione di elementi di arredo urbano e dissuasori di
sosta.

Attivita dell’Appaltatore:

1)

2)

3)

Le prestazioni di cui al punto a) consistono nella ricognizione della pavimentazione
stradale, pedonale e ciclabile, effettuata a bordo di veicoli ed automezzi percorrendo la rete
viaria oggetto dell’Appalto,

A seguito della rilevazione delle varie anomalie, I'Appaltatore procede con il pronto
intervento, punto b), per I'eliminazione del pericolo, nel caso di buche tramite posa in opera
di conglomerato bituminoso a freddo o a caldo compattato con piastra vibrante, per altre
necessita non valutabili in questa sede procedera a quanto necessario per la messa in
sicurezza dei luoghi, in ogni caso si preoccupera della posa della segnaletica di pericolo
necessaria a garantire la pubblica incolumita,

Per interventi programmati, I'’Appaltatore si occupera dell'allestimento di cantiere, con
'apposizione della necessaria segnaletica, dell'esecuzione della lavorazione programmata
di cui al precedente punto c), ed infine allo smantellamento del cantiere in modo da
consentire la piena funzionalita dell'area in cui € intervenuto.

Le attivita di cui al punto 1 si svolgeranno principalmente a bordo di veicoli, evitando cosi
l'interazione diretta degli operatori con la circolazione stradale. Eventuali attivitd svolte a piedi
potranno verificarsi solamente come integrazione della ricognizione e saranno effettuate
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posizionandosi al di fuori della carreggiata (es. da bordo strada o da marciapiede); in ogni caso si
prevede che tali attivita saranno limitate ad ispezioni di durata estremamente breve.
Contemporaneamente all’attivita di sorveglianza e monitoraggio, ed in funzione di essa, verra
effettuato il ripristino della pavimentazione stradale in regime di pronto intervento.

Tale attivita consiste nel ripristino provvisorio della pavimentazione in corrispondenza di anomalie
localizzate tramite la posa di conglomerato bituminoso a freddo a o caldo.

Le operazioni eseguite dagli addetti sono cosi schematizzabili in ordine cronologico:
* individuazione dell'anomalia;
+ fermata del veicolo;
e pulitura grossolana della “buca”;
e versamento e stesa di conglomerato bituminoso a freddo (fornito in sacchi) o a caldo
(prelevato con pala dall’automezzo dotato di cassone termico);
e compattazione con piastra vibrante o con pala.

In tali circostanze [lattivita degli addetti si svolgono dunque direttamente all'interno della
carreggiata: considerata la caratteristica di pronto intervento, le operazioni non prevedono
l'installazione di un cantiere fisicamente separato dalla circolazione, ma la mera segnalazione
visiva agli utenti della strada al fine di indurre la limitazione della velocita e le eventuali deviazioni
temporanee del flusso.
Le attivita di sorveglianza e monitoraggio sono propedeutiche all'individuazione degli interventi di
ripristino definitivo da realizzarsi e alla programmazione temporale della loro esecuzione in
funzione della priorita riscontrata, in accordo con I’Amministrazione.
La realizzazione di interventi programmati, riguarderanno prevalentemente ma non
esclusivamente:

» fresature e asfaltature, di dimensioni limitate, di strade, parcheggi, piazze, marciapiedi e

piste ciclabili;

» rifacimento/risanamento/costruzione di tratti continui di marciapiedi e piste ciclabili;

» rifacimento/risanamento di pavimentazioni in autobloccanti, porfido, pietra, ecc.;

e cordolature di parterre stradali;

* realizzazione di nuove caditoie e relativi allacci ove necessario;

* installazione di elementi di arredo urbano.

Queste attivita, laddove se ne ravvisa la necessita, saranno precedute dall’allestimento di cantiere
temporaneo opportunamente separato dalla circolazione stradale.
In questi casi dunque l'interazione diretta con l'utenza stradale € limitata alle attivita di installazione
e di smantellamento del cantiere, all'inizio e al termine delle lavorazioni; nel resto del periodo di
lavoro le attivita degli addetti sono separate dal traffico urbano.
L’analisi delle attivita di prestazione dei servizi elencati e delle relative lavorazioni, unite all'analisi
del contesto di intervento, sopra riportata, definisce i due livelli su cui si sviluppa il presente
documento inerente la tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti:
1) la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attivita e gli utenti della strada
(intesi nell'accezione piu ampia) e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione
e protezione, relativamente alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto;
2) la definizione di indicazioni e disposizioni operative per la tutela dei lavoratori e degli utenti
da rispettare nell’esecuzione del servizio in oggetto.



SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE

Il servizio concerne la spalatura della neve dalle strade comunali nonché il relativo sgombero, se
reso necessario dal verificarsi di precipitazioni particolarmente copiose, in modo da consentire nel
miglior modo possibile la libera circolazione sia veicolare, sia pedonale.

Nel caso si formi ghiaccio sulle sedi stradali e pertinenze si dovra prevedere, in via ordinaria, allo
spargimento di sale sia con mezzi meccanici, che manualmente, in misura adeguata per
consentire la circolazione di veicoli e pedoni.

Indicativamente le principali attivita oggetto del servizio sono di seguito elencate:

1. AREE DI CARICO MATERIALI DIVERSI

2. MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE

3. PREDISPOSIZIONE MEZZI (operazione di verifica ed aggancio attrezzature)

4. CARICAMENTO E SPARGIMENTO MATERIALI DIVERSI (cloruri, inerti o loro miscele)
5. SGOMBERO NEVE

Attivita n.1 AREE DI CARICO MATERIALI DIVERSI
Descrizione attivita:
» circolazione con mezzi d'opera sulle strade comunali;
» luoghiinteressati: aree di proprieta dall'appaltatore e/o magazzino comunale e/o aree
pubbliche preventivamente concordate con I'ente;
e veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;
» autoveicoli, autocarri, pale caricatrici, trattori, motrici, frese,turbine, lame, spargisale;
» sostanze/preparati utilizzati;

Attivita n.2 MANUTENZIONE MEZZ| ED ATTREZZATURE

Descrizione attivita:
* manutenzione dei mezzi in servizio e delle attrezzature;
* luoghi interessati: aree di proprieta dall'appaltatore e/o magazzino comunale;
e veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;
» autoveicoli, autocarri, pale caricatrici, trattori, motrici, frese,turbine, lame, spargisale;
» sostanze/preparati utilizzati;
* materiali utilizzati;

Attivita n.3 PREDISPOSIZIONE MEZZI (operazione di v erifica ed aggancio attrezzature)

Descrizione attivita:
» L'attivita prevede la verifica operativa dell'attrezzatura con scelta e aggancio della lama,
vomere , fresa, ecc.. per I'abbinamento con il mezzo d'opera/motrice e montaggio catene;
* luoghi:aree di proprieta dall'appaltatore e/o magazzino comunale;
* impianti tecnologici utilizzati;
» veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;
e autoveicoli, autocarri, pale caricatrici, trattori, motrici, frese, turbine, lame, spargisale;
e sostanze/preparati utilizzati;
« materiali utilizzati;

Attivita n.4 CARICAMENTO E SPARGIMENTO MATERIALI DI VERSI (cloruri, inerti o loro
miscele)
Descrizione attivita:
Caricamento delle sostanze e spargimento degli stessi lungo le strade.
» Luoghi: tutte le aree esterne di competenza dell'appalto, previo caricamento dei materiali;
» impianti tecnologici utilizzati;
* veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;



* mezzi d'opera/motrici, trattori, autocarri, cassoni;
» sostanze/preparati utilizzati cloruri, inerti o loro miscele;
* materiali utilizzati.

Attivita n.5 SGOMBERO NEVE
Descrizione attivita:
e Sgombero neve presso tratti di competenza;
* luoghi: tratti stradali in appalto secondo contratto;
* impianti tecnologici utilizzati;
» veicoli/macchine/attrezzature utilizzati: mezzi d'opera, pale caricatrici, trattori, motrici, frese,
lame, turbine, ecc.;
* sostanze/preparati utilizzati;
< materiali utilizzati.

FINALITA’
Lo scopo del presente documento € quello di adempiere agli obblighi introdotti dall’art.26 del

D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Unico Testo Sicurezza) per quanto riguarda le attivita del SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CI CLABILE, COMPRENSIVO DI
MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA', SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE per
le stagioni invernali ricadenti nel periodo contrattuale, svolte negli ambienti esterni di lavoro del
comune di Brugherio.
Il presente D.U.V.R.l. & stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza alle
disposizioni di legge:
* per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e ditta appaltatrice,
indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
e per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;
» per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
» al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'effettuazione dei lavori previsti
nell‘appalto in oggetto;
» per indicare se vi sono eventuali costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti
contrattuali cosi come stabilito dalla richiamata normativa.

Si tratta in particolare di individuare i compiti e le responsabilita per la corretta gestione dei rapporti
in materia di sicurezza tra committenti ed appaltatori. Questi ultimi possono, in diversi ambiti,
effettuare interventi di breve o medio periodo negli spazi esterni del committente, introducendo
quindi il problema della simultanea presenza degli operatori dei servizi oggetto dell’appalto, degli
utenti intesi come insieme di veicoli e pedoni circolanti sui luoghi in cui viene espletato il servizio,
degli operatori degli enti addetti alla manutenzione dei servizi del sottosuolo, ecc.

Questa circostanza introduce la necessita del rispetto normativo e del coordinamento e
cooperazione tra il Committente e I'’Appaltatore.

Quest’ultimo aspetto del coordinamento, da monitorare con la dovuta attenzione, pud presentare
problemi dovuti principalmente a:

* interferenza tra le lavorazioni del committente e quelle della ditta appaltatrice con infortuni alle
maestranze o a terzi interessati;

* coinvolgimento in emergenze di personale di imprese esterne;

 accesso ad aree riservate di personale non autorizzato;

« infortuni con mezzi in movimento in aree ad accesso limitato.



Per limitare I'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante I'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei
riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici e esecutrici, nonché dei
lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi.

Scopo ultimo, quindi, della presente documento € quello di attuare le indicazioni previste
dall'articolo 26, dandone fattiva applicazione nella gestione operativa dellAppalto di Servizi
oggetto del contratto.

AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I.

Ai sensi dellArt. 26 del Dlgs 81/2008, il Committente elabora un documento unico per la
valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento
dei vari soggetto coinvolti nell’Appalto e indicando le misure da applicarsi al fine di eliminare o
comungque ridurre i suddetti rischi.

Tale documento € messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta.

Il D.U.V.R.l. &€ un documento "dinamico “ in quanto la valutazione dei rischi da interferenza deve
essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di
subappaltatori e lavoratori autonomi, ulteriori prestazioni non previste, nonché in caso di modifiche
di tipo tecnico, logistico od organizzativo resesi necessarie in corso di esecuzione.
Successivamente all’'aggiudicazione, limpresa appaltatrice si impegna a promuovere e/o
partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI & emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed
impegna le parti all’effettuazione di una adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi
dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessita anche ad azioni di formazione
congiunta.

L'Appaltatore € tenuto alla formazione e all’addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi
individuati del D.U.V.RI.

PRESCRIZIONI GENERALI PER RIDURRE | RISCHI DI INTERFERENZA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, P EDONALE E CICLABILE,
COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA'.

I rischi da interferenze connessi con l'espletamento del servizio indicato vanno valutati
dall’Appaltatore in relazione al contesto di esecuzione dello stesso.

Tutte le attivita operative sono state qui descritte e dettagliate nel Capitolato.

I luoghi di esecuzione del servizio sono costituiti dal patrimonio stradale, pedonale e ciclabile, nelle
disponibilita del Comune di Brugherio.

L'Appaltatore operera da lunedi a venerdi dalle 8,00 — 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00.
E’ previsto un servizio di pronta reperibilita fuori orario di lavoro, notturno e/o festivo.

Per lo svolgimento delle attivita oggetto del servizio I'’Appaltatore utilizzera esclusivamente mezzi,
attrezzature e materiali di propria dotazione.

In fase di progettazione sono state rilevate possibili interferenze costituite dall’interazione tra gli
addetti dell’Appaltatore e I'utenza stradale (veicoli e pedoni).

Tale interazione comporta da una parte il rischio di investimento per gli operatori dell’ Appaltatore
impegnati nelle attivita di pronto intervento e di esecuzione lavori, dall’altra il rischio di incidente
per gli utenti della strada.

Al fine di garantire una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada,
considerato che nella rete stradale il traffico risulta essere abbastanza sostenuto, in particolar



modo nelle ore di punta, si ritiene necessario evidenziare tali rischi e indicare le misure atte a
ridurli, stimando i relativi costi ed escludendoli quindi dal ribasso d’asta in sede di offerta.

Ai fini del presente documento, con “utenti della strada” si intendono tutti i veicoli ed i pedoni che si
muovono nella rete viaria comunale oggetto dell’appalto, siano essi privati cittadini o anche
lavoratori dipendenti da Imprese impegnate in altre lavorazioni, anche in seguito ad affidamento da

parte dell Amministrazione comunale.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE

L'impresa appaltatrice del servizio deve, preventivamente, prendere visione delle necessita
indicate nel Capitolato speciale d’Appalto, degli allegati esplicativi delle necessita di uomini e
mezzi previste da progetto, comprese le planimetrie indicanti percorsi e squadre relative al
servizio di sgombero e antigelate delle strade comunali.

Il Responsabile del Procedimento ed i Responsabili del dell'ufficio tecnico comunale devono
essere informati circa il recapito dei responsabili tecnici dell'impresa appaltatrice, al fine di evitare |l
verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con le attivita da compiere e con la
presenza degli addetti dell'impresa stessa.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ogni lavoratore dell'impresa dovra essere
munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalita
e l'indicazione del datore di lavoro.

E' obbligatorio indossare i DPI prescritti ed utilizzarli correttamente.

L‘Appaltatore deve assicurarsi che le attrezzature impiegate dai propri dipendenti siano idonee ad
eseguire le attivita oggetto dell'appalto e siano mantenute in buono stato di efficienza, in
conformita a quanto stabilito dalle specifiche norme di legge vigenti, con particolare riferimento agli
organi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti.

E' dovere dell'‘Appaltatore e suo onere economico in funzione dell'oggetto specifico dell‘appalto,
attuare le misure di sicurezza, igiene del lavoro e salvaguardia dell'ambiente prescritte dalle leggi
vigenti in materia, istruendo il proprio personale ed esigendo che questo adotti ogni opportuna e
razionale misura per la salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e dell'ambiente.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere a basso impatto ambientale, rispondenti alle
normative di legge vigenti in Italia e nella UE (etichettatura, biodegradabilita, dosaggi, avvertenze
di pericolosita, modalita d‘uso, ecc) in materia di tutela dell'ambiente.

La rispondenza dei prodotti alle -caratteristiche richieste dovra essere attestata con
autodichiarazione dalle ditte concorrenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA' E RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa
vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi dovuti all‘interferenza
tra le attivita in sito dell’Appaltatore e quelle del Committente, insieme alle relative misure di
prevenzione e protezione da adottare.

I Committente informa l'impresa Appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovra
operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.



SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, P EDONALE E CICLABILE,

COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA'.

Elenco dei rischi presenti

I luoghi di esecuzione delle attivita oggetto dell’Appalto sono le strade, i parcheggi, i marciapiedi, le

piste ciclabili, le aree transitabili dei parchi comunali, nelle disponibilita del patrimonio comunale.

| potenziali rischi esistenti negli ambienti sopra elencati in cui lI'impresa Appaltatrice dovra operare,

risultano essere i seguenti:

- Investimenti;

- Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;

- interferenza tra le lavorazioni del committente e quelle della ditta appaltatrice con infortuni alle
maestranze o a terzi interessati;

- possibili interferenze in emergenze di pronto intervento con gli utenti stradali;

- infortuni con mezzi in movimento in aree ad accesso limitato;

- possibili interferenze con personale non addetto ai medesimi lavori;

- scivolamenti, cadute a livello;

Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei luoghi di lavoro descritti, I'appaltatore deve adottare, oltre alle

misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione:

- INVESTIMENTI: gli operatori del’lmpresa impegnati in attivita all'interno della sede stradale

dovranno essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti atti a garantire la visibilita sia di

giorno che di notte. Le attivita relative alla prestazione dei servizi di monitoraggio e di pronto

intervento prevedono l'esposizione di mezzi e operatori al traffico veicolare, per cui in ogni

circostanza dovranno essere seguite procedure atte ad evitare il rischio di investimento, oltre che

modalita esecutive finalizzate a minimizzare I'interferenza con la circolazione stradale.

- INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI : i veicoli operativi ed i mezzi

d’'opera, in caso di esposizione al traffico, dovranno essere dotati posteriormente di pannello a

strisce bianche e rosse e di segnale di passaggio obbligatorio indicante la direzione in cui é

consentito il sorpasso; tale segnaletica potra essere realizzata, a scelta dell’ Appaltatore, mediante

pannelli luminosi a messaggio variabile opportunamente impostati in maniera da garantire le

stesse caratteristiche di segnalazione.

- INTERFERENZA TRA LE LAVORAZIONI DEL COMMITTENTE E Q UELLE DELLA DITTA

APPALTATRICE CON INFORTUNI ALLE MAESTRANZE O A TERZ | INTERESSATI: per ogni

intervento, un componente della squadra sara occupato nelle attivita di posa di conglomerato

bituminoso e/o di segnaletica verticale di pericolo, mentre l'altro altri sara impegnato nella

segnalazione verso gli utenti della strada della presenza dell'addetto. Il numero di operatori addetti

alla segnalazione e le indicazioni per le loro attivita risulteranno dal documento di valutazione dei

rischi delllmpresa esecutrice. La segnalazione potra essere effettuata a mezzo di segnaletica

verticale provvisoria posta in carreggiata e tramite segnalazione con bandierine. In tutti i casi di

carreggiata unica e doppio senso di circolazione, la segnalazione dovra essere effettuata in

entrambi i sensi di traffico, con il fine di diminuire le velocita dei veicoli e di indicare eventuali

deviazioni.

- POSSIBILI INTERFERENZE IN EMERGENZE DI PRONTO INTERVENTO CON GLI UTENTI

STRADALI: le attivita in regime di pronto intervento dovranno essere organizzate in maniera tale

da minimizzare il tempo di esposizione al traffico per operatori e mezzi d’opera.

Prima di dare inizio alle attivita di posa del conglomerato bituminoso per il pronto intervento, il

veicolo operativo dovra essere posizionato in maniera da segnalare I'area di intervento agli utenti

della strada e da costituire una barriera di protezione dal traffico circostante per I'operatore; tale

apprestamento € da intendersi in ogni caso come integrazione all’apposizione di segnaletica
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temporanea a norma con il Codice della Strada e con il suo Regolamento di esecuzione e
attuazione, e non come sua sostituzione.

- INFORTUNI CON MEZZI IN MOVIMENTO IN AREE AD ACCESSO LIMITATO: prima di dare
inizio alle lavorazioni da eseguirsi, gli operatori della squadra dovranno verificare che sia impedito
'accesso all'area di intervento a tutti gli utenti della strada, ed in ogni caso che non sia possibile
l'interferenza tra essi e gli addetti al’esecuzione del servizio.

- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO Al MEDESIMI LAVORI: la
presenza di mezzi operativi al lavoro, anche in caso di lavori di breve durata, dovra essere
presegnalata opportunamente come prescritto nel comma 2 dell’art. 38 del DPR 495/1992.

In generale, nel corso di tutta I'attivita lavorativa in ogni tipologia di intervento, dovranno essere
rispettate le prescrizioni contenute nel Codice della Strada (Dlgs 285/1992 e s.m.i.) e nel relativo
Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.).

-SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: usare scarpe antisdrucciolo, porre attenzione alla
consistenza della pavimentazione sull’area di intervento.

L’Appaltatore dovra fornire alla Stazione appaltant e elenco completo e aggiornato dei
lavoratori impiegati nei servizi oggetto del contra tto, i quali dovranno esibire il personale
tesserino identificativo riportante, oltre ai dati anagrafici, gli estremi dell'lmpresa
appaltatrice e del contratto d’appalto.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE

Elenco dei rischi presenti

Da una prima valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui
I'impresa Appaltatrice dovra operare, risultano essere i seguenti:

- Investimenti;

- Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;

- scivolamenti, cadute a livello;

- possibili interferenze con personale della committenza addetto ai medesimi lavori;

- possibili interferenze con personale volontario addetto ai medesimi lavori;

- possibili interferenze con personale non addetto ai medesimi lavori;

Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, I'appaltatore deve adottare, oltre alle
misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione:

-SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO : usare scarpe antisdrucciolo, porre attenzione alla
presenza di ghiaccio sulle sedi stradali.

- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO Al MEDESIMI LAVORI: porre
la massima attenzione, durante le operazioni di salatura, spalatura e sgombero della neve, alla
presenza di persone, attrezzature e mezzi nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi
impiegati nel servizio.

- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE (della committ enza/volontario) ADDETTO Al
MEDESIMI LAVORI: porre la massima attenzione, durante le operazioni di salatura, spalatura e
sgombero della neve, alla presenza di persone nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi
impiegati nel servizio.

- INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI : durante le operazioni di cui sopra,
porre la massima attenzione sia alle altre vetture circolanti piuttosto che parcheggiate a lato delle
sedi stradali; oltre eventuali ostacoli nascosti dalla neve. La velocita degli autocarri impegnati nel
servizio dovra essere contenuta e comunque sempre adeguata alle effettive condizioni del fondo
stradale, meteorologiche e di presenza di terze persone.
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Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre dis  porre dei dispositivi per i mezzi in
movimento dal C.d.S. in piena efficienza D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e
Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992. e s.m.i..

Gli automezzi dovranno essere in regola con I'esten  sione del libretto di circolazione per
I'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuo  vo Codice della Strada).

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona
d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, I'abbagliamento dei veicoli.
L'Appaltatore dovra provvedere inoltre a dotare gli automezzi da impiegare della seguente targa di
segnalazione: nella parte posteriore dovra essere applicato un cartello con supporto di alluminio
spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2, che riportera il segnale “Passaggio
obbligatorio per veicoli operativi” di cui alla figura 11/398 art. 38 del Regolamento C.d.S. e s.m.i..

- INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei pressi di automezzi anche se
fermi e comunque mantenere sempre una posizione tale da essere ben visibili dall'interno della
cabina di guida; prestare attenzione alle distanze di sicurezza sia dagli organi meccanici in
funzione (spargi - sale, benne, frese), sia degli automezzi in movimento; prestare attenzione alla
presenza degli altri operatori al lavoro nei pressi e/o spazi di manovra ristretti.

INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERFERENZA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, P EDONALE E CICLABILE,
COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA'.

Le interferenze individuate in sede di progettazione sono costituite dall'interazione tra gli addetti
dell’Appaltatore e I'utenza stradale, intesa come insieme di veicoli e pedoni che circolano nella rete
stradale. Verificate le condizioni di interferenza lavorativa occorre attuare idonee misure per ridurre
possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti presenti.

Vengono quindi di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attivita del servizio.

Sito: TUTTI | SITI

LAVORAZIONE POSSIBILI CAUSE DI |RISCHI TRASMESSI | PRECAUZIONI
INTERFERENZA ALL'AMBIENTE ADOTTATE PER LA
CIRCOSTANTE GESTIONE DELLE
ATTIVITA'
INTERFERENTI
Caduta a livello Eseguire le lavorazioni
Presenza della squadra Urti / impatti verificando che non vi sia
Manutenzione operante sul territorio con Investimento presenza di utenti della
ordinaria del i mezzi in dotazione strada. Porre particolare
patrimonio stradale, Cad el attenzione alla presenza sul
pedonale, ciclabile di , aduta a livello luogo di intervento degli
proprieta o nella Presenza dell uten.za . Urti / impatti stessi operatori a terra
disponibilita stradale, presenza di altri | Investimento dell'Appaltatore nelle aree di
, . . operatori in prossimita transito degli automezzi in
dellAmministrazione o g
dell'area di intervento movimento.
. Presenza della squadra | Caduta a livello Eseguire le lavorazioni
Manutenzione della o L . o o
. . operante sul territorio con | Urti / impatti verificando che non vi sia
segnaletica verticale , . , . .
i mezzi in dotazione presenza di utenti della
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Presenza dell’'utenza
stradale, presenza di altri
operatori in prossimita
dell’area di intervento

Caduta a livello
Urti / impatti

strada.
Segnalare
opportunamente il luogo
di intervento e utilizzare i
necessari DPI a tutela
dell'incolumita degli
operatori.

Monitoraggio
continuo dello stato
di conservazione del

manto di strade,
piazze, parcheggi,
marciapiedi e piste
ciclabili

Circolazione con
autocarro della squadra
operante sul territorio

Incidenti dovuti alla
circolazione di automezzi

Presenza dell'utenza
stradale

Incidenti dovuti alla
circolazione di automezzi

All'atto del rilevamento di
anomalie del manto del
patrimoni stradale
apporre la necessaria
segnaletica temporanea a
norma del Codice della
Strada e del relativo
Regolamento di
esecuzione e attuazione

Pronto intervento e la
reperibilita per
rimuovere i pericoli
sulle strade, ciclabili,
marciapiedi, ecc..

Presenza della squadra | Incidenti dovuti alla
operante sul territorio con | circolazione di automezzi
i mezzi in dotazione Urti / impatti

Investimento
Presenza dell'utenza | Incidenti dovuti alla
stradale, presenza di altri | circolazione di automezzi
operatori in prossimita | Urti / impatti

dell’area di intervento

Investimento

Le attivita in regime di
pronto intervento
dovranno essere

organizzate in maniera

tale da minimizzare il

tempo di esposizione al

traffico per operatori e

mezzi d’opera
Il veicolo operativo dovra
essere posizionato in
maniera da segnalare
I'area di intervento agli
utenti della strada e da
costituire una barriera di
protezione dal traffico
circostante per gli
operatori

Lavori di natura piu prettamente straordinaria, che verranno di volta in volta
inseriti nella programmazione manutentiva esecutiva; tali interventi
riguarderanno prevalentemente ma non esclusivamente: fresature e
asfaltature, di dimensioni limitate, di strade, parcheggi, piazze, marciapiedi e
piste ciclabili; rifacimento/risanamento/costruzione di tratti continui di
marciapiedi e piste ciclabili, rifacimento/risanamento di pavimentazioni in
autobloccanti, porfido, pietra, ecc., cordolature di parterre stradali;
realizzazione di nuove caditoie e relativi allacci ove necessario; installazione

di elementi di arredo urbano;

Ogni intervento verra
valutato e analizzato di
volta in volta valutando

puntualmente rischi e

precauzioni del caso.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE SUL TERRITO RIO COMUNALE

Nei periodi dove risultano presenti contemporaneamente dipendenti del Comune di Brugherio (ed
eventualmente i volontari) e/o terze persone e i dipendenti della ditta appaltatrice e si
verificheranno delle condizioni di interferenza lavorativa occorrera attuare idonee misure per
ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.
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In particolare di seguito sono indicate le procedure generali per la gestione delle attivita
contemporanee tra i dipendenti del comune (ed eventuali volontari) ed i dipendenti della ditta

appaltatrice:

Sito: TUTTI | SITI

LAVORAZIONE POSSIBILI CAUSE DI |RISCHI TRASMESSI | PRECAUZIONI
INTERFERENZA ALL'AMBIENTE ADOTTATE PER LA
CIRCOSTANTE GESTIONE DELLE
ATTIVITA'
INTERFERENTI
Spalatura e Presenza di operai Caduta a livello Esequire le lavorazioni

sgombero neve
dalla viabilita

badilanti
in prossimita delle
macchine operatrici

Urti / impatti

Presenza di personale
del Comune e/o
volontario in
prossimita delle
macchine

operatrici

Caduta a livello
Urti / impatti

verificando che non vi
sia presenza di
personale a terra in
prossimita delle aree di
transito degli
automezzi in
movimento

Spargimento
sale marino e/o

Presenza di operai
badilanti, personale del

Scivolamento e
cadute a livello

Eseguire le lavorazioni
ad

salgemma Comune e/o volontario, una distanza tale da

terze persone poter
evitare possibili

Utilizzo di  prodotti | Contatto con sostanze | interferenze
chimici chimiche aggressive

PER ENTRAMBI | SERVIZI

Matrice del rischio

Righe D = danno dell'evento

Colonne P = probabilita dell'evento
P1 P2 P3

D1 1.1 1.2 1.3

D2 2.1 2.2 2.3

D3 3.1 3.2 3.3

Priorita d'intervento:

11

1.2

2.1

BASSO RISCHIO (B)

13

2.2

3.1

MEDIO RISCHIO (M)

2.3

3.2

ALTO RISCHIO (A)
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13.3 |

La scala delle priorita ha il seguente significato:

1.1-1.2- 2.1 =da programmare nel tempo.
Interventi da programmare per un miglioramento continuo della sicurezza negli ambienti di lavoro.

1.3-2.2-3.1=A breve termine.
Intervento da attuare in breve tempo.

2.3 - 3.2 - 3.3 = Immediato.

Intervento da attuare con immediatezza per eliminare possibili rischi che abbiano particolare
importanza.

In base a quanto descritto, analizzato e valutato nel presente documento il rischio da interferenze
lavorative tra il Committente a I'Appaltatore, a seguito delle precauzioni da adottare per eliminare o
ridurre al minimo tutti i rischi (rischio residuo ), viene classificato di livello MEDIO in quanto: la
probabilitd (P) che accada un'interferenza & bassa ma il danno (D) che potrebbe verificarsi in caso
di interferenza potrebbe essere alto quindi si pud considerare un rischio medio.

Tale rischio residuo da interferenza deve essere monitorato costantemente attraverso
comunicazioni dell'Appaltatore ed eventualmente con riunioni di coordinamento tra la stazione
appaltante - Committente e I'Appaltatore.

MISURE DI PREVENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, P EDONALE E CICLABILE,
COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA'.

1. | cantieri relativi ai lavori stradali programmati dovranno essere segnalati con segnaletica
temporanea, impiegando cartelli con fondo giallo e rispettando quanto prescritto nel DM
10/07/2002 e s.m.i.; i segnali temporanei posti in opera dovranno essere tra loro coerenti,
ed eventuali segnali permanenti in contrasto con essi dovranno essere rimossi 0 oscurati
per il periodo di durata del cantiere.

2. Ogni segnale, barriera, transenna o in generale ostacolo per la circolazione dovra essere
opportunamente segnalato e reso visibile sia di giorno che di notte.

3. In generale si dovranno prevedere tutti gli apprestamenti necessari per I'applicazione delle
prescrizioni contenute nel Codice della Strada (Dlgs 285/1992 e s.m.i.) e nel relativo
Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.).

Le operazioni di installazione e della successiva rimozione di cartelli segnaletici per la
segnalazione e delimitazione di un cantiere stradale comportano I'esposizione di mezzi e di uomini
al traffico veicolare.

L’installazione e la successiva rimozione del materiale segnaletico, in presenza di traffico, verra
attuata dagli operatori seguendo le indicazioni di seguito riportate:

* L'installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, saranno precedute e
supportate dall’azione di uno o piu operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente
0 paletta segnalatrice, provvederanno a preavvisare allutenza la presenza di uomini e
mezzi sulla carreggiata.

SEGNALAZIONE DEL RALLENTAMENTO
La segnalazione di rallentamento sara effettuato con metodo, senza movimenti improvvisi, con
cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito
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di percepire lattivitd in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento.

Al fine di consentire un graduale rallentamento e opportuno che la segnalazione venga effettuata a
debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito su carreggiata

Tutte le volte che non & possibile il coordinamento a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni
di sbandieramento o come movieri (per le fermate temporanee del traffico) si terranno in
comunicazione tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di sistemi di comunicazione (es.
ricetrasmittenti),

VEICOLI E MEZZ| OPERATIVI

Individuata la posizione di posa dei cartelli, il conducente del veicolo adibito al trasporto della
squadra di intervento e della segnaletica:

- attivera i dispositivi di sicurezza in dotazione all’automezzo (lampeggiatori di emergenza

e/o di direzione),

- portera il veicolo sull’estremo margine destro della carreggiata e prima della fermata prestera
attenzione al traffico sopraggiungente, osservando lo specchietto retrovisore.

Un addetto, munito di bandierina arancio fluorescente o paletta segnalatrice, provvedera ad
awvvisare il traffico della presenza del veicolo.

In caso di strade a singola carreggiata e doppio senso di circolazione (1 corsia per senso), dovra
essere impiegato un addetto per ogni corsia, effettuando la segnalazione verso entrambe le
direzioni di provenienza del traffico.

Dopo la fermata, ogni operazione di salita o discesa di persone, carico o scarico di materiali, salvo
impedimenti legati alle caratteristiche strutturali del tratto, avverra obbligatoriamente ed
esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare.

Un addetto a terra, se e quando necessario, provvedera a verificare che le manovre non creino
intralcio al traffico veicolare.

Le manovre che possono comportare I'occupazione temporanea della sezione di carreggiata
aperta al traffico saranno supportate dall’attivitd di movieri i quali, muniti di bandierina arancio
fluorescente segnaleranno preventivamente la manovra all’'utenza. L'effettuazione della manovra
vera e propria avverra dopo che un moviere, posizionatosi in corrispondenza del segnale “strettoia”
(per ogni senso di marcia in caso di strada a doppio senso), avra temporaneamente fermato il
traffico con l'utilizzo della la paletta “rossoverde”.

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il coordinamento degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle
operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

Il coordinamento é effettuato di norma dal Direttore tecnico di Cantiere il quale utilizzera i mezzi di
comunicazione in dotazione (es. apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una
diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l'impraticabilita di un adeguato
coordinamento a vista.

PRESEGNALAZIONE DI INIZIO INTERVENTO

L'attivita di presegnalazione di inizio intervento consiste nelle segnalazioni all’'utenza effettuate da
operatori muniti di apposita bandierina fluorescente, con lo scopo di preavvisare I'utenza, indurre
una maggiore prudenza e consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei
veicoli sopraggiungenti.

POSA DEL MATERIALE SEGNALETICO

Gli addetti alla posa dei cartelli inizieranno lo scarico del materiale dal lato non esposto al traffico
veicolare posandoli sulla banchina (o al margine della carreggiata) nell'ordine in cui dovranno
essere installati. | cartelli saranno prelevati dallautomezzo uno per volta ed i cartelli di maggiori
dimensioni saranno movimentati congiuntamente da 2 addetti.
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Durante le operazioni di scarico gli operatori si atterranno alle procedure per la corretta
movimentazione manuale dei carichi. A tal fine le operazioni di scarico saranno agevolate dalla
presenza sul cassone di un operatore avente il compito di porgere i cartelli all’'operatore a terra.
Durante la fase di scarico del materiale segnaletico si prestera la massima attenzione a non
invadere le carreggiate o porzioni di esse aperte al traffico con segnaletica e/o materiali di
gualsiasi tipo.

INTERSEZIONI

Nel caso in cui il tratto di strada interessato dai lavori comprenda una o piu intersezioni, Si
procedera prima all'installazione della segnaletica sulle intersezioni e dopo quella relativa al tratto
interessato dai lavori.

AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Delimitazione dell'area operativa con transenne modulari al fine di segnalare debitamente I'area ed
evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

Il transennamento dovra delimitare le aree relative alle varie fasi di intervento. Gli accessi all'area
di intervento durante le ore lavorative, dovranno essere delimitati da transenne mobili in metallo in
modo da facilitare 'ingresso degli operatori e dei mezzi. Al termine della giornata lavorativa dovra
essere ripristinato il transennamento metallico continuo di tutta l'area di cantiere. In caso di
interferenza con la circolazione pedonale, si dovra provvedere ad istituire percorsi ed
attraversamenti pedonali temporanei tali da garantire la piena sicurezza dei pedoni, o, in
alternativa, ad impedire I'accesso dei pedoni alle prossimita dell’area di cantiere.

| segnali temporanei posti su piedistallo, le transenne modulari ed ogni altro e qualsiasi ostacolo
dovra essere opportunamente segnalato con lampeggiatori crepuscolari.

Sara cura dell'impresa appaltatrice mantenere in perfetta efficienza i segnalatori suddetti,
provvedendo alla vigilanza, ricarica/sostituzione delle batterie e quanto altro necessario.

L’Appaltatore dovra porre in opera tutta la segnale tica temporanea e cartellonistica
necessarie per indicare divieti, obblighi, pericoli , percorsi pedonali, percorsi alternativi e
guanto altro necessario, anche su indicazione del p  ersonale preposto al controllo del
traffico. | segnali posti su piedistallo dovranno e ssere opportunamente segnalati con
lampeggiatori crepuscolari.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE

Nell'ambito della cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi nonché di
coordinamento degli interventi di protezione, allAppaltatore si richiede di osservare le seguenti
misure di prevenzione aventi carattere generale di raccomandazione:

1. Operare esclusivamente nelle aree che sono oggetto dell'appalto;

2. Rispettare le norme del capitolato, di circolazione stradale sulla pubblica viabilita e quelle del
presente documento;

3. E' fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisionali di proprieta del Committente.
Eventuali impieghi, a carattere assolutamente eccezionale, dovranno essere di volta in volta
espressamente autorizzati;

4. Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e prescrizioni che eventualmente dara il
Responsabile del Servizio per coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi;

5. Rispettare, nello svolgimento dell'attivita oggetto dell'appalto, le prescrizioni di sicurezza ed
attuare le misure di protezione dai rischi specifici delle attivita lavorative;

6. Adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli
presenti nelle aree di lavoro:
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- osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

- osservare e far osservare, rispettare e far rispettare, le norme e le informazioni impartite dagli
uffici tecnici del comune, dal Capitolato e dal presente DUVRI;

- utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
disposizione dei lavoratori;

- non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di
competenza, ovwvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

- segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti
precedenti, nonché eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di emergenza, nellambito delle proprie competenze e possibilita, per
eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS).

7. Richiedere l'autorizzazione preventiva in caso di impiego di sostanze pericolose e/o
inflammabili, indispensabile per la conduzione dell'appalto, specificando la natura, il tipo, la
guantita e le ragioni inderogabili all'uso. E' fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze
nell'ambito di proprieta facenti capo alla Stazione Appaltante.

Si precisa comunqgue che e fatto divieto di utilizza  re automezzi che non siano debitamente
revisionati, omologati ed assicurati e la cui dotaz ione di attrezzature, necessarie per lo
svolgimento del servizio, non sia in perfetta effic ienza ed a norma di legge. Altresi e vietato

l'uso di presidi provvisionali, macchinari per la r imozione della neve, utensileria in genere,
prodotti per lo sghiacciamento, che siano sprovvist i di certificazioni - autorizzazioni e
guant'altro previsto dalla normativa, che ne attest i l'"doneita all'uso.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Coordinamento, possono interrompere le
attivita, ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato, dietro
autorizzazione dei precedenti, qualora ritenessero che le medesime attivitd, anche per
sopraggiunte nuove interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure, puo interrompere il
servizio in appalto.

In caso di inosservanza delle norme vigenti in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro od
in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Responsabile del Procedimento, il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per
il coordinamento del servizio affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, possono ordinare la
sospensione delle attivita, disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il
rispetto delle disposizioni normative e siano ripristinate idonee condizioni di salute, sicurezza ed
igiene del lavoro.

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Tutto il personale impiegato dovra indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita
previsti per i lavori su strada;

2. Tutto il personale dovra esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente
le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

3. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere sottoposti alla manutenzione, secondo le
modalitd e prescrizioni contenute nei libretti d'uso e di manutenzione per garantire la perfetta
efficienza e funzionalita,;
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4. Tutti i mezzi dovranno avere a bordo idoneo estintore opportunamente revisionato;

5. Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in
movimento dal C.d.S. in piena efficienza D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e Regolamento
D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i..

Gli automezzi dovranno essere in regola con I'estensione del libretto di circolazione per I'attacco di
attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada).

| mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona
d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, I'abbagliamento dei veicoli.

6. L'Appaltatore dovra provvedere inoltre a dotare gli automezzi da impiegare della seguente targa
di segnalazione: nella parte posteriore dovra essere applicato un cartello con supporto di alluminio
spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2, che riportera il segnale “Passaggio
obbligatorio per veicoli operativi” di cui alla figura 11/398 art. 38 del Regolamento C.d.S. e s.m.i..

7. Tutto il personale addetto alle operazioni previste in appalto dovra essere informato e formato
sia sui rischi dell'attivita che andra ad eseguire che sui libretti d'uso delle macchine e delle
attrezzature in dotazione;

8. E' vietato I'uso di bevande alcoliche durante l'attivita lavorativa;

9. E'indispensabile per I'Appaltatore provvedere a mettere a disposizione del Committente

un recapito telefonico presso il quale dovra essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e
notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dei tecnici comunali e ad
impartire ordini per il corretto e tempestivo espletamento del servizio a suo carico;

10. L'Appaltatore dovra iniziare il servizio in appalto entro 30 minuti dalle comunicazioni telefoniche
0 scritte.

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

| costi della sicurezza sono quelli necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze nelle attivita
da svolgere e vanno tenuti distinti dall'importo a base d‘asta, in quanto non sono soggetti a
ribasso.

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori per tutta la durata
delle attivita previste nell'appalto e congrui rispetto all'entita ed alle caratteristiche dei servizi
appaltati, sono riferiti alle spese previste per garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore
mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli apprestamenti delle misure di prevenzione e
protezione, nonché per garantire la sicurezza dai rischi interferenziali che possono originarsi
durante lo svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto, come ¢é il caso di utilizzo di specifica
segnaletica e cartellonistica.

In fase di valutazione preventiva i costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza occorrenti
all‘eliminazione dei rischi specifici da interferenza (definiti costi della sicurezza per rischi da
interferenza), fermi restando i costi della sicurezza per I'esercizio delle attivita svolte direttamente
dallimpresa, sono stati cosi stimati:
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Riepilogo dell'importo d’appalto annuale:

1a | Basedasta | .. 000500 | 1B | Onerisicurezza | € 10.000,00| € 285.702,00
canone strade

2A Basedasta | o o1 99700 | 2B | Onerisicurezza | €2.200.00 | € 64.187,00
variabile strade

Base d’asta a

3A € 25.100,00 3B Oneri sicurezza | € 500,00 | € 25.600,00
canone neve
4A Basedasta | o 1217000 | 4B | Onerisicurezza | € 1.000,00 | € 48.170,00
variabile neve
1A+2 Totale base 1B+2 s?;:c:;?elizc;nir:)n
A+3A | d’'asta soggetto | € 409.959,00 | B+3B . €13.700,00 | € 423.659,00
, soggetti a
+4A a ribasso +4B .
ribasso

Totale oneri sicurezza annuali non soggetti aribas  so € 13.700,00.

CONCLUSIONI

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento tra Committente ed
Appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze nell‘appalto che ha per oggetto tutte quelle
attivita necessarie per ottimizzare I'utilizzo del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile attraverso
interventi manutentivi tesi sia a ripristinare condizioni di sicurezza in urgenza per i cittadini utenti,
sia a predisporre interventi preventivi al fine di prolungare il ciclo di vita utile del patrimonio
descritto e tutte le attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza il piano
stradale soggetto a precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio sul piano viabile, tutte le
pertinenze stradali, gli accessi degli edifici pubblici durante i periodi invernali (novembre-marzo)
ricadente nei termini contrattuali.

Si rammenta ancora che €& importante verificare I'eventuale necessita di apportare modifiche al

documento medesimo in fase di esecuzione dei servizi in appalto, se dovesse riscontrarsi tale
esigenza per qualsiasi variazione delle attivita o dell‘organizzazione.

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberta Lambardi Arch. Lorena Santinelli
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