
Report della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - Il Lotto n. 120563674 effettuata da Comune di Brugherio

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	29
Proposta di Graduatoria	44
Proposta di Aggiudicazione	46
Registro di controllo	47
Comunicazioni di Procedura	51
Verbali intermedi	56

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato istanza di partecipazione -dichiarazione integrativa.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 6. stima incidenza manodopera.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 11. tav. 3 progetto e sezioni .pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO 2 - ONERI AZIENDALI SICUREZZA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 5. computo metrico estimativo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 10. piano manutenzione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito ciclabile.pdf

Documento Pubblicato

Allegato espd-request(15).zip

Documento Pubblicato

Allegato 7. elenco prezzi - costi per la sicurezza.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 11. tav. 1 inquadramento generale - aereofotogrammetrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 11. tav. 4 segnaletica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2. capitolato speciale d'appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO 1 - COSTI MANODOPERA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 8. computo metrico - costi per la sicurezza.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 3. schema contratto.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	11. tav. 2 catastale- estratto pgt.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	9. cronoprogramma.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	RICEVUTA ANAC.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	dichiaraz_sostitutiva casellario e carichi pendenti.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	1. relazione tecnica + Q.E..pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	4. elenco prezzi.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	120563674
<i>Nome Procedura</i>	Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto
<i>Codice CIG</i>	80884228FB
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0128848
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Quartarone Massimiliano
<i>Login</i>	user_185353
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Brugherio (00745520965)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.brugherio@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0392893395
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
 <i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 16 gennaio 2020 13.22.13 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 28 gennaio 2020 12.00.00 CET
 <i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No

<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	150.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Soglia percentuale</i>	0,00010 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
MODELLO D.G.U.E.	Da presentare debitamente compilato e sottoscritto dal Titolare/legale rappresentante come indicato nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE	Da presentare compilata in ogni sua parte sottoscritta	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ta dal titolare/legale rappresentante					
dichiarazione sostitutiva caselario giudiziale e carichi pendenti	Da presentare compilata in ogni sua parte sottoscritta dal titolare/legale rappresentante	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno	Da presentare come indicato nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	IN CASO DI AVVALIMENTO l'impresa ausiliaria dovrà presentare : - DGUE - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del codice; - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del codice; - originale o copia autenticata del contratto di avvalimento come indicato nell'lettera di invito.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza	presentare il Mod 1 e Mod 2 debitamente compilati dal titolare/Legale Rappresentante come indicato nella lettera di invito.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Login</i>	user_38040
<i>Indirizzo e-mail</i>	cambiago2000srl@promopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07648370158
<i>Indirizzo</i>	VIA MANZONI N. 35, 20040 CAMBIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029506090
<i>Ragione sociale</i>	SITEC S.R.L.S.
<i>Login</i>	user_143987
<i>Indirizzo e-mail</i>	SITEC2016SRLS@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08402681210
<i>Indirizzo</i>	VIA CONTRADA SALICELLE PRMA TRAVERSA N.12, 80021 AFRAGOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08119259425
<i>Ragione sociale</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Login</i>	user_55138
<i>Indirizzo e-mail</i>	tecnogisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01920910138
<i>Indirizzo</i>	VIA UGO FOSCOLO 12, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031564493
<i>Ragione sociale</i>	BUIS COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_166389
<i>Indirizzo e-mail</i>	buiscostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07362411212
<i>Indirizzo</i>	corso italia 223, 80010 QUARTO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0818767582
<i>Ragione sociale</i>	I.COS. ITALIA S.r.l.
<i>Login</i>	user_85511
<i>Indirizzo e-mail</i>	i.cos.italiasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07913440967
<i>Indirizzo</i>	VIA ALESSANDRO MANZONI 3C, 26839 ZELO BUON PERSICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289650128
<i>Ragione sociale</i>	POZZI VIRGINIO STRADE SRL
<i>Login</i>	user_60162
<i>Indirizzo e-mail</i>	pozzivirginio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00699970133
<i>Indirizzo</i>	VIA AI MOLINI 5, 23900 LECCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341420271
<i>Ragione sociale</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Login</i>	user_33211
<i>Indirizzo e-mail</i>	assolari@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00045900164
<i>Indirizzo</i>	VIA BRIOLO 1, 24030 VALBREMBO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035611109
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
<i>Login</i>	user_60385
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacazzanigasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03227890138
<i>Indirizzo</i>	Via L. Da Vinci, 23891 BARZANO' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0399731789
<i>Ragione sociale</i>	BORDIN Srl
<i>Login</i>	user_37521

<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bordinsrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00840420129
<i>Indirizzo</i>	Via Fratelli Bronzetti n° 38, 21013 GALLARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331775259
<i>Ragione sociale</i>	OPERE EDILI SRL
<i>Login</i>	user_129541
<i>Indirizzo e-mail</i>	OPEREEDILISRL@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11637701001
<i>Indirizzo</i>	VELLETRI 49, 00198 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	016662115

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1580206623277
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0219529
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BORDIN Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 11.17.03 CET

<i>Offerta economica</i>	15,10000 %
<i>di cui costi del personale</i>	38.328,32000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	Brugherio -Scad. il 28.01.2020- Dgue -.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: BORDIN VALERIO
	Hash(MD5-Base64): Ls7/iWmmabDWd2VSEoYCNw==
	Hash(SHA-1-Hex): 671cd4be4142296e6bd67d8cc8e89e1a74525af6
	Hash(SHA-256-Hex): 01b042622e0200bb13a19c4cc3ec31b- 13f4618cae1d0154a6dc252b0493d4e3a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	Istanza, dichiarazione integrativa, riceuta vers. - Anac.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): S2Af+BNaIsoK7ikS7bND4w==
	Hash(SHA-1-Hex): 495cf0cb808b31299267d7576c18232975bf2137
	Hash(SHA-256-Hex): 5acdb77a0da4c5fd1bfc3c1ba4da8f6- f0e592e8bfbb9e1d7fd305571cb91b160

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>dichiarazione sostitutiva caselario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)</i>	Casellario + carichi pendenti.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): U0KAZe/znHcCXvw0Oq9AvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 28a35a825209a8fa2adfa94c2bdb7de6af0f49d8
	Hash(SHA-256-Hex): 9f07f1ef675056335aa2a96a84f6229-5e04abda5d4b8e3924bfa607e896c3ded
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	033185_ykesqvy8v.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 629 KB
	Firmatari: BORDIN VALERIO; Alessandro Di Virgilio
	Hash(MD5-Base64): EJf8Rh1A61r0ncVgZiE4Cw==
	Hash(SHA-1-Hex): b3299cf4ab8b36f553eb9af5f9863e754fcc8458
	Hash(SHA-256-Hex): c56dad3dd8d35a90fdb9b7546620a2-54afdc6a4f71f60dda9d2eb631b0cf8c4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	Mod. 1 e Mod. 2.rar

	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 6vUtBI68qhNOQgFGGQpvQg==
	Hash(SHA-1-Hex): 592c86491f6687b8524e2280c8220cd37f33d10c
	Hash(SHA-256-Hex): 8a657ff170dca5ff619692bc62f6037- be265f3504555ede0727624559d88d176
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1580205779039
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0219398
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.COS. ITALIA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 11.02.59 CET
<i>Offerta economica</i>	24,69000 %
<i>di cui costi del personale</i>	29.068,80000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)

DGUE + ALLEGATI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COSTANZA SERGIO

Hash(MD5-Base64): kvk6SaIHghTRvdn7LOArbg==

Hash(SHA-1-Hex):
12d637cf6533b3f8b04a111281fa57f00d1c7c82

Hash(SHA-256-Hex): 3c8010d10e928a5ac06cb29684c5483-801d11e8f1919fc660545baa84477ed57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)

istanza di partecipazione + ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: COSTANZA SERGIO

Hash(MD5-Base64): UifzUHChHu24YymRe0O+QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
303ddc02ad57a527a2a730c217d3d58122151317

Hash(SHA-256-Hex): 4a7fa3aed633810231410e548d5dae6-c2374f6442a794f2d8f3e9fd1fe061c87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)

dichiaraz_sostitutiva casellario e carichi pendent- i.pdf.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: COSTANZA SERGIO

	Hash(MD5-Base64): ppG1OGJ0agNO2UpjcSn4+Q==
	Hash(SHA-1-Hex): a7c8b9ada6613b2be4ca80e0a64be7445f4a0426
	Hash(SHA-256-Hex): 2e1d4ec0fb6e713e27e984b6cbe285f-8e4379d299d6db21f043fd097d4c9f033
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	033112_yn2evtamq.pdf.p7m
	Dimensioni: 624 KB
	Firmatari: COSTANZA SERGIO; Alessandro Di Virgilio
	Hash(MD5-Base64): 0LyqObGV/m+y4II5eGAKgw==
	Hash(SHA-1-Hex): 77d2e830976d5f5d285a81defce60493774d7445
	Hash(SHA-256-Hex): c49a020c8a2f2ea24dfdc85ae8f545f-5ba5f186f3d5e1cfb55311867effb14e0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	MOD 1 - MOD 2.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): oZYXWpoqKHGQxvOchRpu5w==
	Hash(SHA-1-Hex): 63b2d47339c99abb27fd0821a69330b3b50f4c9f
	Hash(SHA-256-Hex): 551c847a0174aa138d253964ac9f460-1c245d6e2e082de0ca664f69e840dd04f

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, riammessa per la seguente ragione: Il RUP valutate le spiegazioni giustificative, ai sensi dell'art. 97 commi 1, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le ritiene sufficientemente adeguate .
<i>Id Offerta</i>	1580205103852
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0219292
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	OPERE EDILI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 10.51.43 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 68 KB
	Firmatari: CURCIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): BCmAQn5kKygnGaJrjPVOJg==
	Hash(SHA-1-Hex): dfbe8e1001cdab21c249ea476055ba01abc90ea3
	Hash(SHA-256-Hex): 6870239e022b015a719af0894ec0d2d-72fcac19694a71ed8c51684103006b23f

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA DI AMMISSIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: CURCIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): xIE+8eNv3zVfuLfrCQtj0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 25c7363b20cee063582c6585a96734e40b5c020c
	Hash(SHA-256-Hex): 3eb1d981c22608cbb4bf0e7c2a9bd37- d00e9a8e3df2d0b08f692fe77ae6af09b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>dichiarazione sostitutiva caselario giudiziale e carichi pendenti (Para- metro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE CASELLARIO.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: CURCIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): OqfPzN7kF3IColugiW63ig==
	Hash(SHA-1-Hex): c54c21c9aac4edde9c0dcf04b6780dc80bd0cc9b
	Hash(SHA-256-Hex): 52e07b98a1db1491c679324f6042807- 7b1b327620cc84bc47d8b4cd36e033056
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministra- tivo)</i>	IA061668.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB

	<p>Firmatari: Frunzina Gina Ilie</p> <p>Hash(MD5-Base64): UOcAbrVF5bdzYLaK39F0eA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e1aab4892e4d587951c9d143675fe3ef567fcd2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67a76c7a33a49a4f5aacf00bbd2d93c-6c714b266c4f0a4008d7c4d216849600a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>ISTANZA DI AMMISSIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CURCIO LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): x1E+8eNv3zVfuLfrCQtj0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25c7363b20cee063582c6585a96734e40b5c020c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3eb1d981c22608cbb4bf0e7c2a9bd37-d00e9a8e3df2d0b08f692fe77ae6af09b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i></p> <p>Informazione riservata</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>Informazione riservata</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>Informazione riservata</p>
<i>Id Offerta</i>	1580204306320
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0219170
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 10.38.26 CET
<i>Offerta economica</i>	19,87000 %
<i>di cui costi del personale</i>	33.410,88000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.030,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YTBew43P1VuUjZid02K+uQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a81e1cb67d72e51391de0490ce8b5dd5bba72432</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 771de0c2b0642112db43954961e5c5d-f094e6d0b0fe265bd1b4c0ce2ea7a7b67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Istanza_CI.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ufDju0FtQhJyn27wklRNMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7cc6145317610be15ecd2dc07f0930039f150c09</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ae8907e35de7aad5cee65beb7aec74- b255fe202c7a6fe1c4e8bd9ab85cce0e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>dichiarazione sostitutiva caselario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Casellario.zip</p> <p>Dimensioni: 629 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Lh+FPnV4BI1RMJW8tpgR5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d8bb4920d4ceb35617f45211c62fe304da1ac1f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4649fdeb563c737c7fe349a15394bc1- ad3b2150260faefd714884cb916f66f14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Cauzione_ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): PsnF6WU1k+nXZ5tPuat+cQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17b3f0703bda943f04a81b2710397ae4b6304f67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 344e30a5c88a6399e2a2def5b265969- 9954d6973cc1290969cbcb8039fd87fd8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	manodopera_oneri.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 8z02ScV1/2gg4KdTctxhXw==
	Hash(SHA-1-Hex): a9d8c46eaf249aa8cf03c844abd427e1e30333de
	Hash(SHA-256-Hex): aaf36dac5ddec13d3596b389e51a5bd-3298672b5e9c86bb8b9ab5c5759a79136
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1580198269048
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0218326
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 8.57.49 CET

<i>Offerta economica</i>	21,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	30.383,50000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)	BRUGHERIO DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: RODA STEFANO
	Hash(MD5-Base64): dl4S1d+XNkt2NE3r096qrw==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ac2eec3234f0a90ac64dbec3710db0d7a9bc993
	Hash(SHA-256-Hex): d861c9260fd8d63733ff410c3c5135f-d10058390696f94114504cee8b37787e4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)	Brugherio istanza contributi ANAC.7z
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): HErmMRI/DQw+QgxZ87EMhQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 685e527ed75fff625f4571752ad236df233f2c66
	Hash(SHA-256-Hex): 8792305699a96195d844e9d6c5809c2-cb758d2c0a575849fb6cf7edd0853b526

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)</i>	BRUGHERIOdichiarazione sostitutiva casellario cari- chi pendenti.pdf.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: RODA STEFANO
	Hash(MD5-Base64): xYmqzxVHbEGKpqtQRecWZw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4eb6977b1d0c16586782fdccf23348effece7e38
	Hash(SHA-256-Hex): cef1c2abb6ffc5468fbbb4180df6474-032b61922620bdcf21567b7ddd2b5d390
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	Brugherio polizza fidejussoria.7z
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): puOj/a3bRCRKY+CGiWld0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 9d452e9590888f3f38c4a5dd5621526d5bde42e2
	Hash(SHA-256-Hex): 8d0b3612927774e83baf119db8a09e2-dd76f5c3cb517401c19d68cd2b1e9265d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	Brugherio Modulo 1 Molulo 2.7z

	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): uxRtUydWs0cwTvH9QdfIlg==
	Hash(SHA-1-Hex): b422371d46d79798acf16fc06ed35e008cba9433
	Hash(SHA-256-Hex): b8d7523e9ac1b7ea78184aaff252507- dfbac3c9b415b1c3cbef4468345890275
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1580132455026
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0213043
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BUIS COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 27 gennaio 2020 14.40.55 CET
<i>Offerta economica</i>	18,12000 %
<i>di cui costi del personale</i>	31.368,48000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)

DGUE BRUGHIERO.pdf.p7m

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Umberto Brusco

Hash(MD5-Base64): JyOsa977Gip68FkgHpDPjw==

Hash(SHA-1-Hex):
d0a222687548712a5603057b941a732a43d8f115

Hash(SHA-256-Hex): 896d9ea9f473d0b1eee318a42f9ec7d-
d0de62801bc98396543c8322e899be652

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON MARCA DA BOLLO .pdf.- p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Umberto Brusco

Hash(MD5-Base64): oeG1ooYDxz6Un/sTBw5KCg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c5478695a909b821038492ff2126925197b1a0d

Hash(SHA-256-Hex): 00240afbbb3f78a25af6b5fe51b6e96-
e53b734144723454dfbe7c39c5455cbee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)

dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e - carichi pendenti brughierio.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Umberto Brusco

	<p>Hash(MD5-Base64): InXBNkM1HMOum5Bac0pI1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fc87fa4d18f3b69daf82e16355f263bc4afe9c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7223375162dc7874dd67290d16f0137- 62836d9eb5b2e3b50e4da8a4c5254ce8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA BRUGHIERO.p7m</p> <p>Dimensioni: 344 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): H3zhrIG4KkHUSqH9kirOkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a4c2f84ca403d2fb49c0494f99c2cb461afe5cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7c3333ad19b1b5570b2bab6537604- 833492b9e78799323a46f2d70941bcfa6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ANAC BRUGHIERO.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 127 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco</p> <p>Hash(MD5-Base64): x4l0RKcdZsr5kYhclZDSXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4325eb3ad4f215577948fc79ff13bbfc5c702ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e69dc68de13a943a93b8f5e4d8b4568- 6e42a13256902fe6245bfd3fcf3febed0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	oneri aziendali sicurezza e costi manodopera.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Umberto Brusco
	Hash(MD5-Base64): Z8yrfWa2MuW7fmLKA6GuVg==
	Hash(SHA-1-Hex): a9262cc2397485174352c72e3ef4e64cdd764a1e
	Hash(SHA-256-Hex): 9c5697ab1ed6d1e3b68b6f8de010fcb-19883404af62175f8e372f21ba0fb856c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1580115803966
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0210713
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 27 gennaio 2020 10.03.23 CET
<i>Offerta economica</i>	21,50000 %
<i>di cui costi del personale</i>	26.000,88000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.852,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m
	Dimensioni: 69 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): cdCUQgk49nYBIn71I4dfkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a6dfb8470f6c2c564ed865f2f7b412f92e47e413
	Hash(SHA-256-Hex): c74b204b29c5b50b3f4f03adf1d17d5-3912f4c5f9f0e008c109151d5d83cd2a3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA.pdf.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 1OVLw+hkiPyhXpk13y7dsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7953365c73ed97cea1830e7b5cbd250d74e17dfc
	Hash(SHA-256-Hex): ffa045446d0fb2aee9e530049fc0ecc-664638b59e26b57715c0661f50c4b86ba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>dichiarazione sostitutiva caselario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)</i>	DICH. SOST. CASELLARIO E CARICHI PENDENTI.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): AXemF9Lv2NA3SLtcMbaUrw== Hash(SHA-1-Hex): a6cb8f9d776e3731472d38b020adae0f081dbc2a Hash(SHA-256-Hex): 8335887abde6ebabad87981c9bde7b9-58cc936c2d2b819301fb211810436cff3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001590547.pdf.P7M Dimensioni: 344 KB Firmatari: ROTA LUCIA; GIUSEPPE PORTA Hash(MD5-Base64): 2oNJvIE+DySRPKBSEZMWOA== Hash(SHA-1-Hex): fc901c224619dc2b671d5eacbe61f62e54897754 Hash(SHA-256-Hex): aca7ffed1157bdf9b97511f7d18e57f-7d64274c5e039bd1bc9abc3c9d8b0669a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	COSTI MANODOPERA E SICUREZZA.zip Dimensioni: 456 KB Firmatari: Documento non firmato

	Hash(MD5-Base64): 0ACViO40eHCyZanwV08OqA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6c78b34a5e98162fd9144e64f029a25a88a17348
	Hash(SHA-256-Hex): 9a5927c80f0ab2ffac320449034eb43- b73cd0336f078f362ea0ce2db469541a9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1580206623277
<i>Fornitore</i>	BORDIN Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 11.17.03 CET
<i>Sconto</i>	15,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	61,16
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	61,16
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	Brugherio -Scad. il 28.01.2020- Dgue -.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BORDIN VALERIO

Hash(MD5-Base64): Ls7/iWmmabDWd2VSEoYCNw==

Hash(SHA-1-Hex):

671cd4be4142296e6bd67d8cc8e89e1a74525af6

Hash(SHA-256-Hex): 01b042622e0200bb13a19c4cc3ec31b-13f4618cae1d0154a6dc252b0493d4e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)*

Istanza, dichiarazione integrativa, riceuta vers. - Anac.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): S2Af+BNAlsoK7ikS7bND4w==

Hash(SHA-1-Hex):

495cf0cb808b31299267d7576c18232975bf2137

Hash(SHA-256-Hex): 5acdb77a0da4c5fd1bfc3c1ba4da8f6-
f0e592e8bfb9e1d7fd305571cb91b160

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*dichiarazione sostitutiva casellario
giudiziale e carichi pendenti (Para-
metro Amministrativo)*

Casellario + carichi pendenti.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): U0KAZe/znHcCXvw0Oq9AvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

28a35a825209a8fa2adfa94c2bdb7de6af0f49d8

Hash(SHA-256-Hex): 9f07f1ef675056335aa2a96a84f6229-
5e04abda5d4b8e3924bfa607e896c3ded

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>033185_ykesqvy8v.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 629 KB</p> <p>Firmatari: BORDIN VALERIO; Alessandro Di Virgilio</p> <p>Hash(MD5-Base64): EJf8RhIA61r0ncVgZiE4Cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b3299cf4ab8b36f553eb9af5f9863e754fcc8458</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c56dad3dd8d35a90fdb9b7546620a2-54afdc6a4f71f60dda9d2eb631b0cf8c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p> <p><i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i></p> <p>Mod. 1 e Mod. 2.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6vUtBI68qhNOQgFGGQpvQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 592c86491f6687b8524e2280c8220cd37f33d10c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a657ff170dca5ff619692bc62f6037-be265f3504555ede0727624559d88d176</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1580205779039
<i>Fornitore</i>	I.COS. ITALIA S.r.l.

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 11.02.59 CET
<i>Sconto</i>	24,69000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE + ALLEGATI.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: COSTANZA SERGIO Hash(MD5-Base64): kvk6SaIHghTRvdn7LOArbg== Hash(SHA-1-Hex): 12d637cf6533b3f8b04a111281fa57f00d1c7c82 Hash(SHA-256-Hex): 3c8010d10e928a5ac06cb29684c5483-801d11e8f1919fc660545baa84477ed57 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	istanza di partecipazione + ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 529 KB Firmatari: COSTANZA SERGIO Hash(MD5-Base64): UIfzUHChHu24YymRe0O+QQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 303ddc02ad57a527a2a730c217d3d58122151317
	Hash(SHA-256-Hex): 4a7fa3aed633810231410e548d5dae6-c2374f6442a794f2d8f3e9fd1fe061c87
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Parametro Amministrativo)</i>	dichiaraz_sostitutiva casellario e carichi pendenti- i.pdf.p7m
	Dimensioni: 423 KB
	Firmatari: COSTANZA SERGIO
	Hash(MD5-Base64): ppG1OGJ0agNO2UpjcSn4+Q==
	Hash(SHA-1-Hex): a7c8b9ada6613b2be4ca80e0a64be7445f4a0426
	Hash(SHA-256-Hex): 2e1d4ec0fb6e713e27e984b6cbe285f-8e4379d299d6db21f043fd097d4c9f033
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	033112_yn2evtamq.pdf.p7m
	Dimensioni: 624 KB
	Firmatari: COSTANZA SERGIO; Alessandro Di Virgilio
	Hash(MD5-Base64): 0LyqObGV/m+y4II5eGAKgw==
	Hash(SHA-1-Hex): 77d2e830976d5f5d285a81defce60493774d7445
	Hash(SHA-256-Hex): c49a020c8a2f2ea24dfdc85ae8f545f-5ba5f186f3d5e1cfb55311867effb14e0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	MOD 1 - MOD 2.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): oZYXWpoqKHGQxvOchRpu5w==
	Hash(SHA-1-Hex): 63b2d47339c99abb27fd0821a69330b3b50f4c9f
	Hash(SHA-256-Hex): 551c847a0174aa138d253964ac9f460-1c245d6e2e082de0ca664f69e840dd04f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1580204306320
<i>Fornitore</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 10.38.26 CET
<i>Sconto</i>	19,87000 %
<i>Punteggio economico</i>	80,48
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	80,48
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): YTBew43P1VuUjZid02K+uQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a81e1cb67d72e51391de0490ce8b5dd5bba72432

Hash(SHA-256-Hex):
771de0c2b0642112db43954961e5c5d-
f094e6d0b0fe265bd1b4c0ce2ea7a7b67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)*

Istanza_CI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ufDju0FtQhJyn27wklRNMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7cc6145317610be15ecd2dc07f0930039f150c09

Hash(SHA-256-Hex): 1ae8907e35de7aad5cee65beb7aec74-
b255fe202c7a6fe1c4e8bd9ab85cce0e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*dichiarazione sostitutiva caselario
giudiziale e carichi pendenti (Para-
metro Amministrativo)*

Casellario.zip

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Lh+FPnV4BI1RMJW8tpgR5A==

Hash(SHA-1-Hex):
d8bb4920d4ceb35617f45211c62fe304da1ac1f4

<p><i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 4649fdeb563c737c7fe349a15394bc1-ad3b2150260faefd714884cb916f66f14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Cauzione_ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): PsnF6WU1k+nXZ5tPuat+cQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17b3f0703bda943f04a81b2710397ae4b6304f67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 344e30a5c88a6399e2a2def5b265969-9954d6973cc1290969cbbcb8039fd87fd8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i></p>	<p>manodopera_oneri.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8z02ScV1/2gg4KdTctxhXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a9d8c46eaf249aa8cf03c844abd427e1e30333de</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aaf36dac5ddec13d3596b389e51a5bd-3298672b5e9c86bb8b9ab5c5759a79136</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1580198269048</p>

<i>Fornitore</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 28 gennaio 2020 8.57.49 CET
<i>Sconto</i>	21,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	85,05
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,05
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	BRUGHERIO DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: RODA STEFANO
	Hash(MD5-Base64): dl4S1d+XNkt2NE3r096qrw==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ac2eec3234f0a90ac64dbec3710db0d7a9bc993
	Hash(SHA-256-Hex): d861c9260fd8d63733ff410c3c5135f-d10058390696f94114504cee8b37787e4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	Brugherio istanza contributi ANAC.7z
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): HErmMRI/DQw+QgxZ87EMhQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 685e527ed75fff625f4571752ad236df233f2c66
	Hash(SHA-256-Hex): 8792305699a96195d844e9d6c5809c2- cb758d2c0a575849fb6cf7edd0853b526
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Para- metro Amministrativo)</i>	BRUGHERIOdichiarazione sostitutiva casellario cari- chi pendenti.pdf.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: RODA STEFANO
	Hash(MD5-Base64): xYmqzxVHbEGKpqtQRecWZw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4eb6977b1d0c16586782fdccf23348effece7e38
	Hash(SHA-256-Hex): cef1c2abb6ffc5468fbbb4180df6474- 032b61922620bdcf21567b7ddd2b5d390
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministra- tivo)</i>	Brugherio polizza fidejussoria.7z
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): puOj/a3bRCRKY+CGiWld0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 9d452e9590888f3f38c4a5dd5621526d5bde42e2
	Hash(SHA-256-Hex): 8d0b3612927774e83baf119db8a09e2- dd76f5c3cb517401c19d68cd2b1e9265d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	Brugherio Modulo 1 Molulo 2.7z
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): uxRtUydWs0cwTvH9QdfIg==
	Hash(SHA-1-Hex): b422371d46d79798acf16fc06ed35e008cba9433
	Hash(SHA-256-Hex): b8d7523e9ac1b7ea78184aaff252507-dfbac3c9b415b1c3cbef4468345890275
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1580132455026
<i>Fornitore</i>	BUIS COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 27 gennaio 2020 14.40.55 CET
<i>Sconto</i>	18,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	73,39
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	73,39
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE BRUGHIERO.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 67 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco</p> <p>Hash(MD5-Base64): JyOsa977Gip68FkgHpDPjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d0a222687548712a5603057b941a732a43d8f115</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 896d9ea9f473d0b1eee318a42f9ec7d- d0de62801bc98396543c8322e899be652</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON MARCA DA BOLLO .pdf.- p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco</p> <p>Hash(MD5-Base64): oeG1ooYDxz6Un/sTBw5KCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c5478695a909b821038492ff2126925197b1a0d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00240afbbb3f78a25af6b5fe51b6e96- e53b734144723454dfbe7c39c5455cbee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e - carichi dipendenti brughiero.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco</p> <p>Hash(MD5-Base64): InXBNkM1HMOum5Bac0pI1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fc87fa4d18f3b69daf82e16355f263bc4afe9c4</p>

<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7223375162dc7874dd67290d16f0137- 62836d9eb5b2e3b50e4da8a4c5254ce8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>POLIZZA BRUGHIERO.p7m</p>
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 344 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): H3zhrIG4KkHUSqH9kirOkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a4c2f84ca403d2fb49c0494f99c2cb461afe5cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7c3333ad19b1b5570b2bab6537604- 833492b9e78799323a46f2d70941bcfa6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC BRUGHIERO.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 127 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Brusco</p> <p>Hash(MD5-Base64): x4l0RKcdZsr5kYhclZDSXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4325eb3ad4f215577948fc79ff13bbfc5c702ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e69dc68de13a943a93b8f5e4d8b4568- 6e42a13256902fe6245bfd3fc3febed0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	oneri aziendali sicurezza e costi manodopera.pdf.p- 7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Umberto Brusco Hash(MD5-Base64): Z8yrfWa2MuW7fmLKA6GuVg== Hash(SHA-1-Hex): a9262cc2397485174352c72e3ef4e64cdd764a1e Hash(SHA-256-Hex): 9c5697ab1ed6d1e3b68b6f8de010fcb- 19883404af62175f8e372f21ba0fb856c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1580115803966
<i>Fornitore</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 27 gennaio 2020 10.03.23 CET
<i>Sconto</i>	21,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	87,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>MODELLO D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m Dimensioni: 69 KB Firmatari: ROTA LUCIA

	<p>Hash(MD5-Base64): cdCUQgk49nYBIn71I4dfkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6dfb8470f6c2c564ed865f2f7b412f92e47e413</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c74b204b29c5b50b3f4f03adf1d17d5-3912f4c5f9f0e008c109151d5d83cd2a3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISTANZA.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1OVLw+hkiPyhXpk13y7dsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7953365c73ed97cea1830e7b5cbd250d74e17dfc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffa045446d0fb2aee9e530049fc0ecc-664638b59e26b57715c0661f50c4b86ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>dichiarazione sostitutiva caselario giudiziale e carichi pendenti (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH. SOST. CASELLARIO E CARICHI PENDENTI.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): AXemF9Lv2NA3SLtcMbaUrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6cb8f9d776e3731472d38b020adae0f081dbc2a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8335887abde6ebabad87981c9bde7b9-58cc936c2d2b819301fb211810436cff3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria provvisoria e impegno (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001590547.pdf.P7M
	Dimensioni: 344 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA; GIUSEPPE PORTA
	Hash(MD5-Base64): 2oNJvIE+DySRPKBSEZMWOA==
	Hash(SHA-1-Hex): fc901c224619dc2b671d5eacbe61f62e54897754
	Hash(SHA-256-Hex): aca7ffed1157bdf9b97511f7d18e57f-7d64274c5e039bd1bc9abc3c9d8b0669a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Mod 1 - Costi della manodopera e Mod 2 - Oneri aziendali sicurezza (Parametro Economico)</i>	COSTI MANODOPERA E SICUREZZA.zip
	Dimensioni: 456 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 0ACViO40eHCyZanwV08OqA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6c78b34a5e98162fd9144e64f029a25a88a17348
	Hash(SHA-256-Hex): 9a5927c80f0ab2ffac320449034eb43-b73cd0336f078f362ea0ce2db469541a9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 24,14700

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	I.COS. ITALIA S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	24,69000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si, riammessa per il seguente motivo: Il RUP valutate le spiegazioni giustificative, ai sensi dell'art. 97 commi 1, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le ritiene sufficientemente adeguate .
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	87,08
<i>Punteggio totale</i>	87,08
<i>Sconto offerto</i>	21,50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,05
<i>Punteggio totale</i>	85,05
<i>Sconto offerto</i>	21,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	80,48
<i>Punteggio totale</i>	80,48
<i>Sconto offerto</i>	19,87000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	BUIS COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	73,39
<i>Punteggio totale</i>	73,39
<i>Sconto offerto</i>	18,12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	BORDIN Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	61,16
<i>Punteggio totale</i>	61,16
<i>Sconto offerto</i>	15,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Quartarone Massimiliano
-------------	-------------------------

<i>Login</i>	user_185353
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Brugherio (00745520965)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.brugherio@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0392893395

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	I.COS. ITALIA S.r.l.
<i>Login</i>	user_85511
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (07913440967)
<i>Indirizzo email</i>	i.cos.italiasrl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0289650128
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	l'aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determinazione dirigenziale

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 26 febbraio 2020 16.32.36 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 26 febbraio 2020 16.31.43 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1580205779039) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674), sebbene anomala, è stata riammessa con la seguente motivazione: Il RUP valutate le spiegazioni giustificative, ai sensi dell'art. 97 commi 1, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le ritiene sufficientemente adeguate ..
lunedì 10 febbraio 2020 14.30.20 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 24,14700.

Data	Oggetto	Testo
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.39 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è iniziata.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.21 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1580205103852) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata rifiutata con la seguente motivazione: Non avendo fornito le integrazioni richieste attraverso soccorso istruttorio non si ammette alla fase successiva.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1580205779039) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione richiesta ad integrazione è completa e conforme e pertanto si ammette alla fase successiva.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1580206623277) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione amministrativa è completa e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1580204306320) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione amministrativa è completa e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1580198269048) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione amministrativa è completa e conforme

Data	Oggetto	Testo
		me a quanto richiesto nella lettera di invito.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1580132455026) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione amministrativa è completa e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.
lunedì 10 febbraio 2020 14.17.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1580115803966) della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione amministrativa è completa e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_85511 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37521 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_129541 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33211 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_166389 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55138 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto n. 120563674 effettuata da Comune di Brugherio

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 5 febbraio 2020 14.32.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38040 sulla Procedura con ID 120563674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 28 gennaio 2020 12.00.38 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
martedì 28 gennaio 2020 11.17.03 CET	Invio Offerta	L'offerente BORDIN Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
martedì 28 gennaio 2020 11.02.59 CET	Invio Offerta	L'offerente I.COS. ITALIA S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
martedì 28 gennaio 2020 10.51.43 CET	Invio Offerta	L'offerente OPERE EDILI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
martedì 28 gennaio 2020 10.38.26 CET	Invio Offerta	L'offerente ASSOLARI LUIGI & C. SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
martedì 28 gennaio 2020 8.57.49 CET	Invio Offerta	L'offerente TECNO GI. STRADE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
lunedì 27 gennaio 2020 14.40.55 CET	Invio Offerta	L'offerente BUIS COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
lunedì 27 gennaio 2020 14.34.35 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: BUIS COSTRUZIONI S.R.L. .
lunedì 27 gennaio 2020 14.32.44 CET	Invio Offerta	L'offerente BUIS COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A.

Data	Oggetto	Testo
		Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
lunedì 27 gennaio 2020 10.03.23 CET	Invio Offerta	L'offerente OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
giovedì 16 gennaio 2020 14.07.52 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 120563674
giovedì 16 gennaio 2020 13.22.24 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674).
giovedì 16 gennaio 2020 13.22.14 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce - II Lotto (ID 120563674). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	121385087
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 febbraio 2020 10.45.26 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Brugherio (Quartarone Massimiliano)
<i>Destinatari</i>	OPERE EDILI SRL (OPERE EDILI SRL), non ricevuto; ASSOLARI LUIGI & C. SPA (ASSOLARI LUIGI & C. SPA), non ricevuto; BORDIN Srl (BORDIN Srl), non ricevuto; TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL), ricevuto in data lunedì 10 febbraio 2020 8.38.07 CET; BUIS COSTRUZIONI S.R.L. (BUIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data venerdì 7 febbraio 2020 11.07.47 CET; I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE RIAPERTURA SEDUTA PUBBLICA 10/02/2020 ore 14:00

<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in data 05/02/2020 la seduta pubblica è stata sospesa in quanto sono state richieste integrazioni da presentare entro il 07/02/2020, a due operatori economici, rispettivamente: - Attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Regolarizzazione istanza di partecipazione. Pertanto la riapertura della seduta pubblica avverrà in data 10/02/2020 alle ore 14:00 presso la sala Giunta del Comune di Brugherio. Distinti saluti. Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	121323435
<i>Data di invio</i>	mercoledì 5 febbraio 2020 18.00.39 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Brugherio (Quartarone Massimiliano)
<i>Destinatari</i>	OPERE EDILI SRL (OPERE EDILI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA D' APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLABILE VIA A. SCIESA - VIA BENEDETTO CROCE - II LOTTO" - CUP: I29J19000400004 - CIG: 80884228FB - Soccorso istruttorio ai sensi dell' art. 83, comma 9, del d.lgs.50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura d' appalto in oggetto, ed in base alle risultanze della seduta pubblica del 05 Febbraio 2020, con la presente si comunica l' avvio della procedura di "soccorso istruttorio" per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata mediante piattaforma SINTEL. Nella procedura di gara in oggetto, ed in particolare, con riferimento alla Busta A - documentazione amministrativa - si rileva quanto segue: 1) irregolarità riscontrata: mancata presentazione della ricevuta o scontrino di avvenuto versamento a favore di Anac dell' importo pari a €20,00. integrazione necessaria: Si richiede la regolarizzazione presentando ricevuta o scontrino di avvenuto versamento a favore di Anac dell' importo pari a €20,00 effettuato entro la data di scadenza di presentazione delle offerte 28/01/2020. 2)irregolarità riscontrata: dalla documentazione amministrativa presentata non risulta specificatamente il possesso del requisito richiesto attestazione SOA relativa alla categoria OG3, non ricavabile d' ufficio neanche dal certificato camerale. integrazione necessaria: Si richiede di presentare copia di attestazione SOA di cui all' art. 146 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/2010 in corso di validità, relativa alla categoria OG3. La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità presenti nella piattaforma SINTEL; l' adempimento sopra descritto dovrà essere ottemperato entro il termine perentorio delle ore 10.00 di venerdì 07 febbraio 2020 . Si precisa che, qualora l' adempimento sopra specificato non fosse ottemperato entro il termine summenzionato, l' operatore economico in indirizzo - non verrà ammesso alla successiva fase della procedura di gara. Distinti saluti IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	121465298

<i>Data di invio</i>	lunedì 10 febbraio 2020 14.45.32 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Brugherio (Quartarone Massimiliano)
<i>Destinatari</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.), ricevuto in data martedì 25 febbraio 2020 17.35.36 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta Giustificativi art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che il ribasso percentuale da Voi offerto è risultato superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis e 3-bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. nella misura del 24,147%. Pertanto, è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, nei termini e con le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 del su citato art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Tali giustificazioni, redatte su carta intestata della Ditta e debitamente sottoscritte dal Titolare o Legale Rappresentante della stessa, dovranno essere prodotte tramite la piattaforma sintel entro e non oltre il giorno 25/02/2020 Distinti saluti. Il Responsabile del Procedimento
<i>Id Messaggio</i>	121381481
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 febbraio 2020 10.02.18 CET
<i>Mittente</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Quartarone Massimiliano (Quartarone Massimiliano), ricevuto in data lunedì 10 febbraio 2020 14.13.49 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Regolarizzazione marca da bollo "Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno In allegato Quanto richiesto Cordiali Saluti I.Cos.Italia ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si richiede entro le ore 10:00 del 07/02/2020 l'invio di una marca da bollo da euro 16,00 al fine di regolarizzare l'istanza di partecipazione alla gara in oggetto. Si rammenta che in mancanza l'ufficio dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 e 31 del DPR 642/1972 e s.m.i. con relativa segnalazione all'Agenzia delle entrate. Il RUP
<i>Allegato</i>	07022000.PDF.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: COSTANZA SERGIO Hash(MD5-Base64): ujMXjyqopwstdR2N3XpBUA== Hash(SHA-1-Hex): 90d367c3f117e5ab5ddf230c29ed212534749322

	<p>Hash(SHA-256-Hex): b661570dbdffbe256e775b5a7fed015-4515bb906c637bd40bf4c3f5f6df4e1e3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	121344708
<i>Data di invio</i>	giovedì 6 febbraio 2020 11.27.46 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Brugherio (Quartarone Massimiliano)
<i>Destinatari</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.), ricevuto in data venerdì 7 febbraio 2020 10.00.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Regolarizzazione marca da bollo "Collegamento ciclabile Via A. Sciesa - Via Benedetto Croce
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si richiede entro le ore 10:00 del 07/02/2020 l'invio di una marca da bollo da euro 16,00 al fine di regolarizzare l'istanza di partecipazione alla gara in oggetto. Si rammenta che in mancanza l'ufficio dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 e 31 del DPR 642/1972 e s.m.i. con relativa segnalazione all'Agenzia delle entrate. Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	121111690
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 gennaio 2020 12.49.35 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Brugherio (Quartarone Massimiliano)
<i>Destinatari</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.), non ricevuto; OPERE EDILI SRL (OPERE EDILI SRL), non ricevuto; ASSOLARI LUIGI & C. SPA (ASSOLARI LUIGI & C. SPA), non ricevuto; BORDIN Srl (BORDIN Srl), non ricevuto; TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL), ricevuto in data martedì 4 febbraio 2020 8.35.23 CET; BUIS COSTRUZIONI S.R.L. (BUIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data giovedì 30 gennaio 2020 12.58.19 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE DATA APERTURA OFFERTE 05/02/2020 ore 14:30
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che l'apertura delle offerte, pevenute entro il termine di scadenza 28/01/2020, sarà effettuata in data 05/02/2020 alle ore 14.30 presso il comune di Brugherio - Sala Giuta.
<i>Id Messaggio</i>	122047152
<i>Data di invio</i>	martedì 25 febbraio 2020 17.52.22 CET

<i>Mittente</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Quartarone Massimiliano (Quartarone Massimiliano), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 15.55.47 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta Giustificativi art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno In allegato i giustificativi richiesti Cordiali Saluti I.Cos.Italia ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che il ribasso percentuale da Voi offerto è risultato superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis e 3-bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. nella misura del 24,147%. Pertanto, è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, nei termini e con le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 del su citato art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Tali giustificazioni, redatte su carta intestata della Ditta e debitamente sottoscritte dal Titolare o Legale Rappresentante della stessa, dovranno essere prodotte tramite la piattaforma sintel entro e non oltre il giorno 25/02/2020 Distinti saluti. Il Responsabile del Procedimento
<i>Allegato</i>	GIUSTIFICHE.zip Dimensioni: 14 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): eYaYbCDm20f+nqtziw53Xw== Hash(SHA-1-Hex): 81f60297020d47bb989e5ce28aa85bf7e97a6f38 Hash(SHA-256-Hex): ea9409addfd02d745d1c9033d462185-e935bf5778d6440d7baf6d8b0babad10e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	122085923
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 febbraio 2020 16.29.00 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Brugherio (Quartarone Massimiliano)
<i>Destinatari</i>	I.COS. ITALIA S.r.l. (I.COS. ITALIA S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Richiesta Giustificativi art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Testo del Messaggio</i>	Il RUP valutate le spiegazioni giustificative, presentate ai sensi dell'art. 97 commi 1,4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i., le ritiene sufficientemente adeguate. IL RUP
----- Testo del messaggio originale:
Buongiorno In allegato i giustificativi richiesti Cordiali Saluti
I.Cos.Italia ----- Testo del messaggio
originale: Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica
che il ribasso percentuale da Voi offerto è risultato superiore
alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma
2-bis e 3-bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. nella misura del
24,147%. Pertanto, è stato disposto di procedere alla valutazione
della congruità della suddetta offerta, nei termini e con
le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 del su citato art. 97
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Tali giustificazioni, redatte su
carta intestata della Ditta e debitamente sottoscritte dal Titolare
o Legale Rappresentante della stessa, dovranno essere prodotte
tramite la piattaforma sintel entro e non oltre il giorno
25/02/2020 Distinti saluti. Il Responsabile del Procedimento

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.