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Allegato A: verbale di cooperazione e coordinamento 



1 – DATI DELL’APPALTO 
 
• Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE – ANNI 2019-2021 
• Approvato con Del.G.C. n.       del             
• Procedura di gara:  
• Impegno della spesa effettuato con D.D. n. 
• Importo del Servizio a base di gara: Euro 196.019,80 IVA esclusa,  di cui Euro 3.640,00 quali oneri 

di Sicurezza per l’eliminazione delle interferenze, non soggetti al ribasso. 
• Ditta aggiudicataria:    
• Legale rappresentante:  
• Sede legale:  
• P. IVA: 
• Ribasso offerto:     % 
• Durata dell’appalto:  
 

2 – COMMITTENTE 
 
Nominativo Direzione: 
Settore Territorio, Sezione Urbanizzazioni primarie e Lavori pubblici 
Responsabile del procedimento:  
 

3 – DATORE DI LAVORO COMUNALE 
 
NOMINATIVO DIREZIONE:  
DATORE DI LAVORO:  
DIRIGENTE DELEGATO  
INDIRIZZO:  
RESPONSABILE DEL S.P.P.:  
MEDICO COMPETENTE:  
 

4 – DITTA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO 
 
RAGIONE SOCIALE:  

□ D’IMPRESA ARTIGIANA     □ LAVORATORE AUTONOMO 
LEGALE RAPPRESENTANTE:  
SEDE LEGALE:  
SEDE OPERATIVA:  
CODICE FISCALE/P. IVA:  
TEL.: _____________________________ CELL.: ___________________________________ 
FAX: _____________________________ E-MAIL: __________________________________ 
R.S.P.P 
MEDICO COMPETENTE:  
DIRETTORE TECNICO:  
 

4.1 – EVENTUALE DITTA SUBAPPALTATRICE 
 
RAGIONE SOCIALE:  
□ D’IMPRESA ARTIGIANA     □ LAVORATORE AUTONOMO  
LEGALE RAPPRESENTANTE:  
SEDE LEGALE:  



CODICE FISCALE/P. IVA:  
TEL.: _____________________________ CELL.: ___________________________________ 
FAX: _____________________________ E-MAIL: __________________________________



 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) e COSTI PER LA 
SICUREZZA DEL LAVORO (art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)  
 
Il presente documento è un allegato del capitolato speciale d’appalto del servizio di manutenzione 
della rete di illuminazione pubblica del Comune di Brugherio - anni 2019-2021.  
 
È stato predisposto in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico delle norme sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare l’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione” 
 
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di 
dipendenti del Comune di Brugherio, di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri appalti 
comunali ed utenti della strada, con il personale dell’appaltatore del presente appalto.  
Nel documento sono poi indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi 
rischi da interferenza. In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, si specificano di seguito 
i possibili rischi da interferenza, fra le figure sopra citate nei luoghi di svolgimento del servizio e i 
costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.  
La prestazione affidata, oggetto di rischi da interferenza, consiste: nell’esecuzione delle 
operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo punto luce e a 
mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento 
conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tale prestazione è svolta lungo le strade  comunali 
e le aree pubbliche ove presente la pubblica illuminazione.  
 
Il documento unico di valutazione rischi interferenza (DUVRI) definitivo sarà costituito dal 
presente documento preliminare con le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali 
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate dalla ditta appaltatrice, o a 
seguito di esigenze sopravvenute. 
La proposta dell’aggiudicatario dell’appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o 
organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. 
Il DUVRI definitivo dovrà essere allegato al contratto di appalto. 
 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO 
RIDUZIONE  (art. 26 - comma 3 del d.lgs. n. 81/2008)  
 
Nello svolgere la prestazione il personale dell’appaltatore deve osservare ogni cautela per evitare 
rischi da interferenza con dipendenti comunali o di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri 
appalti comunali o con gli utenti della strada. In particolare si deve prestare attenzione alle 
seguenti operazioni ed applicare le seguenti misure:  
 
INTERVENTI IN GENERE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
 

1. Rischio di investimento di persone lungo le stra de comunali e marciapiedi   
 
Si è accertato il pericolo di investimento di persone o di altri veicoli, durante la movimentazione e 
lo stazionamento dei veicoli della ditta incaricata del servizio lungo le strade comunali. Il pericolo 
è maggiore per le persone, intese sia come utenti della strada che dipendenti dell’appaltatore. 
 

Misura 1 : ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti della strada. I 



veicoli dovranno procedere a passo d’uomo e comunque con velocità non superiore a 5 Km/h 

 
Misura 2 : effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di un assistente/moviere/i. Si reputa 
necessario che chi guida il veicolo, esegua le manovre con l’assistenza a terra di una persona 
presente nell’area interessata.  
 
Misura 3:  disporre la deviazione del traffico durante lo stazionamento dei veicoli degli addetti agli 
interventi  attraverso almeno due movieri, uno per ogni senso di marcia, allestendo idonea 
segnaletica di sicurezza, nel rispetto del codice della strada e suo regolamento di attuazione e nel 
rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per cantieri complessi, previo 
accordo, potrà essere chiesto l’ausilio degli agenti di Polizia Locale per le operazioni di 
deviazione o riduzione della viabilità.  
In ogni caso, i cantieri temporanei e mobili devono essere debitamente autorizzati.  
 
2. Rischi: per caduta accidentale di pezzi da monta re o da smontare  
 
I dipendenti comunali o di altre ditte o gli utenti della strada che transitano nella zona interessata 
rischiano di essere colpiti da materiali. 
 
Misura 1 :dare la massima diffusione alla data e ora in cui il servizio verrà eseguito, anche 
attraverso impianti informativi elettronici, specificando le strade comunali interessate, in 
particolare per le operazioni che vengono eseguite con cadenza periodica.  
 
Misura 2: esporre cartelli segnaletici. È necessario posizionare cartelli, all’inizio e alla fine del 
tratto interessato,che vietino l’accesso alla zona d’intervento.  
Per i punti destinati al carico-scarico è opportuno porre coni stradali delimitatori a distanza 
ravvicinata. maggior afflusso di traffico .È preferibile non eseguire installazioni o manutenzioni 
ordinarie e programmate negli orari di maggior afflusso di utenti delle strade. Le eccezioni 
riguardano gli interventi di manutenzione effettuati in emergenza.  
 

Misura 3:  non transitare vicino agli operatori dell’appaltatore. Durante lo svolgimento degli 
interventi, si dovrà porre particolare attenzione ad allontanare tutte le persone estranee, in 
particolare gli utenti della strada, i quali dovranno rimanere a debita distanza dagli operatori che 
eseguono la prestazione.  
 
Misura 4:  usare eventuali scale portatili ed elevatori idonei. L’appaltatore dovrà utilizzare scale 
portatili e mezzi elevatori conformi ai requisiti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, nonché da tutte le 
norme tecniche in materia  di sicurezza. Sulle attrezzature elettromeccaniche saranno eseguiti 
controlli periodici per garantire il regolare funzionamento e prevenire eventuali guasti accidentali  
 
3. Rischio: eventuali interferenze con altre attivi tà comunali  
 
Si potrebbero verificare interferenze fra i dipendenti dell’appaltatore ed i dipendenti del Comune  
di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri servizi comunali. 
 
Misura 1: concordare orari di intervento in armonia con l’orario di lavoro dei dipendenti comunali 
o di altre ditte. Per ridurre i rischi di interferenza è opportuno prevedere orari e modalità di 
intervento in accordo con i referenti degli uffici comunali interessati, in particolare per gli interventi 
programmabili; per le operazioni non programmabili, è comunque opportuna una comunicazione 
agli uffici del comune, al fine di poter avvisare altre ditte appaltatrici eventualmente presenti sul 
territorio comunale.  



 
Misura 2: eseguire le operazioni con attrezzature idonee. Il personale dell’appaltatore dovrà 
eseguire le operazioni prestando la massima cautela, mediante l’ausilio di attrezzature 
elettromeccaniche dotate di marchio di sicurezza CE e conformi alle norme tecniche.   
 

Misura 3:  mantenere disattivate le alimentazioni elettriche. Il personale dell’appaltatore disattiverà 
l’alimentazione elettrica dell’impianto in manutenzione dal quadro elettrico di zona e la manterrà 
dis attivata per tutta la durata dell’intervento. Il personale apporrà eventuali cartelli per assicurare 
che durante l’intervento nessuno riattivi inavvertitamente l’alimentazione elettrica.  
 

Misura 4:  delimitare la zona d’intervento in caso di manutenzioni lunghe e/o complesse. 
Nell’esecuzione di lavori che richiedono l’occupazione di una zona attorno all’impianto, o con 
smontaggio di diversi pezzi, o con sospensione dell’operatività dell’impianto è necessario 
delimitare la zona di intervento, onde evitare il transito di personale estraneo nell’area in cui 
avvengono le manutenzioni (per esempio posizionando nastro segnaletico rosso rigato e/o 
collocando idonei cartelli di avvertimento).  
 
Misura 5: posizionare i materiali, le prolunghe, le attrezzature e i cavi ai margini delle zone di 
passaggio, per ridurre il rischio di inciampi accidentali da parte di persone che transitano. 
 
Misura 6: usare la massima prudenza. Il personale dell’appaltatore dovrà svolgere le operazioni 
con la massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di affollamento. 
I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli, al momento, prevedibili per il tipo di appalto 
preso in considerazione.  
 
Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di situazioni particolari che 
si possono verificare durante l’esecuzione del servizio.  
Qualora ricorrano condizioni particolari, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 
(articoli 18 e 19) sarà compito del responsabile o preposto dell’appaltatore che svolge la 
prestazione, in collaborazione con i preposti per la sicurezza presenti presso il Comune 
individuare ulteriori rischi specifici ed impartire ulteriori misure di prevenzione.  
 
Tabella riassuntiva 
 
 

Attività/lavorazioni Possibilità rischi 
interferenze 

 

Misure di sicurezza 

Transito di mezzi mobili (macchine 
operatrici o automezzi) 
 

Rischio di investimento per la 
presenza e/o transito di automezzi 
necessari per le lavorazioni. 
 

Informare gli addetti circa le aree di 
transito dei mezzi 
 

Interventi manutentivi su impianti 
lungo strade e marciapiedi pubblici 
 

Rischio di investimento per la 
presenza e/o transito di automezzi 
necessari per le lavorazioni 
 
 
 
Rischio di caduta oggetti dall'alto; 
 
 

Delimitazione dell’area interessata 
dalle operazioni mediante idonea 
cartellonistica e/o transenne 
delimitanti l' area di intervento. 
Uso di movieri 
 
Non sono stabiliti in questa sede I 
possibili rischi da interferenza, vista 
la imprevedibilità degli eventi. 



Presenza di altre imprese per 
manutenzione strade, tubazioni 
acqua, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
Rischi connessi alla chiusura 
temporanea di marciapiedi o corsie 
stradali per sosta cestello o autogrù 

 

Dove non è possibile evitare la 
presenza di più imprese 
contemporaneamente, dovranno 
essere utilizzati tutti gli accorgimenti 
tali da limitare la sovrapposizione 
delle lavorazioni (transennamenti, 
recinzioni, spostamento temporale 
del 
servizio). 
Non posteggiare mezzi sulle uscite 
e vie di fuga di altri edifici, pubblici e 
privati. 
Disporre idonea segnaletica di 
deviazione per assicurare ai pedoni 
un percorso comunque sicuro e che 
non coinvolga la zona dove si sta 
svolgendo la manutenzione. 
Garantire comunque percorsi privi 
di barriere  architettoniche, ostacoli 
o pericoli. 
 

Riparazione guasti mediante piccoli 
scavi ed apertura buche 
 

Rischio di intervento per presenza 
e/o transito di automezzi necessari 
per 
le lavorazioni; 
 
 
 
 
 
 
Rischio di caduta dall'alto; 
 
Rischio di intercettazione di altri 
sottoservizi (acqua gas energia 
elettrica telefono fognature) 
 

Delimitazione dell’area interessata 
dalle operazioni mediante idonea 
cartellonistica e/o transenne 
delimitanti l'area di intervento. 
 
Evitare la rimozione di botole, 
tombini, coperchi, non 
adeguatamente segnalati. 
 
Non sono stimabili in questa sede i 
possibili rischi da interruzione di altri 
servizi, vista la imprevedibilità degli 
eventi; in caso di necessità di scavi 
l'Appaltatore si attiverà con i gestori 
di servizi per una segnalazione del 
passaggio di altri. 
 

Riparazione linee aeree o interventi 
su pali in prossimità di linee 
elettriche in tensione (MT o BT 
 

Rischio di folgorazione. Prima di intervenire in situazioni in 
cui le distanze di sicurezza da linee 
elettriche in tensione a conduttori 
nudi siano ridotte, occorre prendere 
contatto con l'ufficio Enel 
Distribuzione per concordare 
l'intervento di disattivazione 
temporanea della linea. 
 
 

 



RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)  
 
Non sono valutati dettagliatamete nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta 
incaricata del servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione. 
Questi rischi saranno analizzati dall’appaltatore con propri documenti di valutazione, come 
prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.  
Si elencano tuttavia I principali rischi propri dell'attività dalla ditta appaltatrice. 
 

• RISCHIO POLVERI: dovuto alle operazioni di scavo, taglio oggetti, raschiatura ruggine su 
pali, ecc.  

• RISCHIO ATTREZZATURE: utilizzo di miniescavatore per apertura picco in zone dove 
possono esserci detriti.  

• RISCHIO RUMORE: dovuto all’utilizzo di attrezzature e macchinari.  
• RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE: dovuto dai motori delle macchine operatrici.  
• RISCHIO INTRALCIO VIE DI ESODO: passaggio e occupazione momentanea dei 

percorsi e punti di raccolta esterni legati al piano di evacuazione.  
• RISCHIO SCIVOLAMENTO: dovuto al materiale di risulta delle operazioni lavorative.  
• RISCHIO INVESTIMENTO: dovuto da macchine operatrici in movimento.  
• RISCHIO CHIMICO: dovuto alle vernici per la ritinteggiatura dei pali di sostegno. 

 
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA  
 
L’art. 26 c. 5 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che: “....nei singoli contratti di subappalto, di appalto e 
di somministrazione .... devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi 
dell'articolo 1418 del codice civilei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 
interferenze delle lavorazioni”.  
 
Nell’ambito dell’appalto relativo al servizio di manutenzione degli impianti della pubblica 
illuminazione  si elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per 
eliminare o attenuare i rischi interferenziali:  
 
1. costi dei dispositivi segnaletici da porre all’inizio e alla fine del tratto interessato;  
2. costi per delimitazione cantieri, organizzazione e per segnaletica di sicurezza;  
3. costi dei cartellini di riconoscimento sugli indumenti dei dipendenti dell’appaltatore;  
4. costi di altri dispositivi di sicurezza della ditta esterna;  
5. costi per impiego personale aggiuntivo da impiegare come moviere;  
6. costi per modulazione orari di lavoro;  
7. costi per informazione; 
 
Si possono complessivamente quantificare tali costi nella misura di € 3.640,00 per tutta la durata 
dell’appalto. 

 



 
NUMERI UTILI 
PR 

SOGGETTO 
RECAPITO 

TELEFONICO 

AMBULANZA 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 

POLIZIA LOCALE –via Quarto 28/32 039. 28.93.500 

CARABINIERI BRUGHERIO –via Dante, 34 039.87.00.05 

POLIZIA DI STATO –viale Romagna, 40 MONZA 039.24.101 

CENTRO ANTIVELENI 02.66.10.10.29 

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE -via Santi Cosma e Damiano 10 
VIMERCATE 

039.66.54.1 

OSPEDALE SAN GERARDO -via Pergolesi 33 MONZA 039.23.31 

OSPEDALE UBOLDO -via Uboldo 5 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02.92.36.01 

 

 

 

 

 
Il Progettista        Responsabile del Procedimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
 
In data                  , antecedente l’inizio del serviziio, è stata effettuata presso la sede dell’Ente 

committente una riunione a cui hanno partecipato: 

 
A) per la società                                       i signori: 
 1)___________________ 
 2)___________________ 
 
B) per il comune di Brugherio: 
 1)__________________ 
 2)__________________ 
 
al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella 
realizzazione delle opere oggetto dell’appalto: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nell’odierna riunione la COMMITTENTE ha posto all’ordine del giorno: 

1. la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

2. il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori; 

3. lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze 
tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

 
Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Non sono valutati i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. 
 
Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente verbale.  
 
     
 
      FIRMA DEI PARTECIPANTI PER ACCETTAZIONE  
      ___________________________________ 
       
      ___________________________________ 
 
      ___________________________________ 
 
      ___________________________________ 
 


