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Art.1 - Condizioni e oggetto dell’appalto.

Le condizioni generali di appalto sono principalmente sancite dal Capitolato Generale di Appalto
dei Lavori Pubblici di cui al DM 145/2000 e s.m.i., dal d.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. e dal Dpr 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora in vigore), nonché da tutta la
normativa vigente di settore, che I'impresa dichiara di conoscere ed osservare.

L’Affidatario dovra ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilita, a tutte le leggi, ai regolamenti
e alle prescrizioni e norme vigenti in materia.

L'appalto ha per oggetto la gestione e la manutenzione preventiva ed ordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica a carico del Comune, la consistenza dellimpianto di illuminazione &
riportata in allegato.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il Servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali 'appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Trattasi di appalto di misto, con prevalenza di servizi; per sola analogia si indica la categoria di
lavori corrispondente:OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione

Art.2 - Corrispettivo d’appalto.
Il corrispettivo d’appalto posto a base di gara viene determinato in complessivi Euro 199.659,80

(centonovantanovemilaseicentocinquantanove/80) compresi oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari a Euro 3.640,00 oltre IVA 22%, cosi composto:

IMPORTO A BASE D’APPALTO 1) 2) TOTALE
N. 3869 punti luce CORRISPETTIVO | CORRISPETTIVO
GESTIONE MANUTENZIONE
ORDINARIA ARICHIESTA
DURATA 18 MESI 132.319,80 63.700,00 196.019,80
compresa manodopera
di cui per manodopera 71.400,00 27.200,00 98.600,00
ai sensi dell’art. 23 c. 16 D.Lgs. pari a
50/2016 50,00% del
B.A.
2.340,00 1.300,00 3.640,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA
TOTALE A BASE D’ASTA 134.659,80 65.000,00 199.659,80

Il corrispettivo d’appalto posto a base di gara viene determinato nel seguente modo:

1) CORRISPETTIVO GESTIONE ORDINARIA: “gestione/manutenzione preventiva” e “fornitura
materiali di consumo”: prestazioni di cui all’art.11 punti a+b+c cosi come definito nelle tabelle
SCHEDA 8 del DM 28.03.18;

2) CORRISPETTIVO MANUTENZIONE A RICHIESTA: “manutenzione a richiesta” (prestazioni
dell’art.11 punto d); cosi come analiticamente stimati in allegato computo.

3) ONERI SICUREZZA per interferenze non soggetti a ribasso



Il corrispettivo per la gestione ordinaria annuo per ogni punto luce (n. punti luce 3869)
relativo al punto 1) & di Euro 22,94 (Euro ventidue/94), pari a 1,90 circa €/mese, oltre la quota degli
oneri per la sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo per la manutenzione a richiesta, relativo al punto 2) per lintera durata
dell’'appalto € stato fissato in € 65.000 netti (di cui 46.300 € gia stimati dalla S.A. in apposito CME),
compresa la quota degli oneri per la sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso.

Il contratto é stipulato interamente “a misura”

Nei prezzi, anche laddove non esplicitamente espresso, si intendono compresi tutti i compensi per
tutti gli oneri che I'’Appaltatore dovra sostenere nell’esperimento del Servizio, quali ad esempio le
spese per i mezzi d’'opera, anche provvisionali, nessuno escluso; le assicurazioni di ogni specie;
indennita di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee; carichi, trasporti e
conferimenti del materiale di risulta in discariche autorizzate. In ogni caso tutto quanto occorre,
anche se non esplicitamente detto o richiamato, per dare i lavori completi, finiti a regola d’arte ed
eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza, nei tempi € modi previsti dal presente Capitolato.

Trattandosi di un appalto di servizi a misura, il corrispettivo potra variare in diminuzione senza che
I'appaltatore possa avanzare riserva o pretesa alcuna, il corrispettivo sara soggetto all’applicazione
del ribasso d’asta offerto dall'impresa in sede di gara.

Art. 3 - Durata dell’appalto.

La durata prevista dell’appalto & 18 mesi.
In ogni caso 'appalto avra inizio dalla data della firma del verbale di Consegna del Servizio.

Ai sensi dellart. 106 comma 11, qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la
procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo appaltatore non
abbia assunto effettivamente I'esercizio, l'impresa & tenuta a prestare il servizio fino
allinsediamento della nuova impresa, alle stesse condizioni della gestione cessata.

Qualora, per qualsiasi motivo, la Stazione Appaltante decida di recedere anticipatamente dal
contratto, il recesso seguira quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Rappresentanza dell’appaltatore — sede legale e operativa

Prima dell'inizio del servizio I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare il nominativo del direttore
tecnico o di altro tecnico abilitato, che assumera la direzione del servizio al fine di assicurare la
piu efficace ed efficiente conduzione, organizzazione e gestione tecnica.

Il Direttore dell’esecuzione del servizio, tecnico indicato dall’Amministrazione comunale, ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dellimpresa appaltatrice per cause
disciplinari, di incapacita o negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'incompetenza o dalla negligenza
dei suoi dipendenti, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell’impiego di
dei materiali.

L'appaltatore dovra dichiarare, in sede di gara, la propria disponibilita ad eleggere la propria sede
operativa entro 50 (cinquanta) chilometri dal confine comunale, tale dichiarazione dovra essere
obbligatoriamente allegata all’'offerta in sede di gara.

Prima della stipulazione del contratto I’Appaltatore dovra eleggere domicilio legale presso
la propria sede operativa. L’Appaltatore dovra dichiarare che nella sede operativa indicata
risiedono i mezzi e i materiali impiegati nel servizio.



Art. 5 - Consegna dei lavori e termine per I'ultimazione

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo I'aggiudicazione definitiva. E’ facolta della Stazione
appaltante procedere in pendenza di contratto.

| lavori di manutenzione straordinaria a richiesta stimati dalla stazione appaltante in
specifico computo allegato dovranno essere eseguiti in gg. 45 dalla presa in consegna del
servizio.

Art. 6 - Carattere del servizio

| servizi del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per
nessuna ragione essi potranno essere sospesi e abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
In caso di sospensione o abbandono non giustificato del servizio, il Comune potra sostituirsi
all’appaltatore per I'esecuzione d’ufficio, salvo rivalsa per spese e danni a persone o coseanche di
terzi.

Art. 7 - Controlli qualitativi delle nuove installazioni

I Comune (direttamente o tramite i soggetti che operano negli eventuali interventi immobiliari)
s’impegna, per tutta la durata del Contratto di appalto, a coinvolgere preventivamente I'’Appaltatore
nella definizione degli standard qualitativi per gli impianti di illuminazione pubblica e delle relative
reti di distribuzione di energia elettrica.

I Comune si riserva di affidare a terzi la manutenzione straordinaria e I'esecuzione dei nuovi
impianti di iluminazione pubblica.

Art. 8 - Designazione degli impianti

Impianti elettrici di illuminazione pubblica esterna di proprieta comunale o in proprieta di terzi e
affidati in manutenzione al Comune, costituiti da pali in ferro o in c.a., da linee aeree o cavi elettrici
in sotterraneo, da isolatori, impianti ed apparecchi di messa a terra, armature stradali, lampade,
trasformatori di corrente, reattori, accenditori, fotocellule, condensatori, orologi di programmazione,
cassette e centraline di comando e tutte le altre apparecchiature esistenti e necessarie per il
regolare funzionamento degli impianti.

| punti luce totali presenti sul territorio comunale e soggetti al presente appalto sono 3.869 ripartiti
tra le varie cabine cosi come indicato nella scheda allegata al presente.

Il servizio dovra essere esteso anche agli eventuali nuovi punti luce e loro linee di alimentazione
che venissero poste in opera nel corso dell’appalto; la modifica o sostituzione di punti luce non
sara motivo per la ditta e per il Comune di chiedere una variazione del canone.

Art.9 - Norme regolatrici dell’appalto

| lavori inerenti I'appalto dovranno essere eseguiti con I'osservazione di quanto previsto:
- dal bando di gara, dal presente capitolato e dai documenti in essi richiamati;

- dalle norme del codice civile e dalla specifica legislazione vigente in materia;

. dalla normativa di seguito elencata:

* D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

* d.P.R.5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.IGS 163/2006
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEv, per le parti ancora in vigore;

+ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

* DECRETO 28 marzo 2018 Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
illuminazione pubblica.



* Norme CEl, UNI-Unel etc. in materia;

* LR 31/2015 s.m.i. e relativo regolamento attuativo;

* Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi.

* Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e 1500V in corrente continua”;

* Norma UNI 11630: “Luce e illuminazione — Criteri per la stesura del progetto
illuminotecnico”;

* Norma UNI 11248:2016 “llluminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche”;

«  Norma UNI EN 13201:2016 “llluminazione stradale Parti 1-2-3-4-5";

* Norma UNI TS 11726:2018 “Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali
nelle strade con traffico motorizzato”

Nell’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi dovranno altresi essere osservate le normative in
vigore, siano europee, nazionali e regionali:
* emanate dagli Enti normatori: CEI, UNI, ISO e altro;
» oggetto di prescrizioni e raccomandazioni ATS, INAIL in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
* oggetto di prescrizioni e indicazioni del’ARERA, dei distributori di energia elettrica, degli
operatori telefonici interessati, della Polizia stradale, del Comune e in genere di tutti i
gestori di pubblici servizi.

Art.10 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Potra avvenire ai sensi art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art.11 - Modalita di esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire al prezzo offerto tutti i servizi comunque richiesti
dallAmministrazione per l'intera durata del contratto. Le prestazioni dovranno essere eseguite in
completa autonomia organizzativa e con personale, mezzi e materiali propri.

La ditta aggiudicataria ha I'obbligo di nominare un addetto per i rapporti con il tecnico incaricato
dell’Ufficio Tecnico del’Amministrazione, con il quale stabilire i vari programmi-lavori da effettuare
e dovra disporre di idoneo ufficio, munito di recapito telefonico, telefax e indirizzo e-mail che dovra
rimanere aperto quotidianamente dalle ore 08,00 alle ore 18,00 esclusi i giorni festivi.

Si richiede alla ditta aggiudicataria la messa a disposizione di un programma di gestione
guasti, condiviso con la Stazione Appaltante, che potra accedervi dalla rete, con il quale
poter verificare lo stato delle segnalazioni e ’esecuzione dei relativi interventi manutentivi.

L'appaltatore dovra comunque garantire la propria reperibilita o quella del personale designato
anche in orari sia notturni che festivi, ovvero 24 ore su 24 per 365 giorni/anno, per casi urgenti di
pronto intervento; il calendario mensile con I'indicazione del personale reperibile ed il relativo
recapito telefonico dovra essere preventivamente inviato all’ Amministrazione.

Dovra svolgere i servizi indicati nel presente capitolato secondo le modalita previste ed in ogni
caso con un livello qualitativo e professionale adeguato ai fini della sicurezza degli impianti ed
allimportanza ed al prestigio del’Amministrazione.

L'Impresa sara ritenuta completamente responsabile di ogni danno, disfunzione, carenza o
inadeguatezza dovute al mancato rispetto degli obblighi contrattuali nella gestione e manutenzione
degli impianti. Le prestazioni richieste alla ditta appaltatrice e compensate con il canone annuo
sono individuabili nelle categorie a),b) e c):

PRESTAZIONI RICOMPRESE NEL CANONE



a) Gestione ordinaria e manutenzione preventiva
Trattasi di manutenzione e gestione degli impianti per l'intero periodo contrattuale (Vd. Scheda 8 —
CAM: interventi sui quadri di alimentazione e sui punti luce e relative verifiche).

Il servizio verra svolto sull’intero impianto in base ad un calendario che verra stilato
bimestralmente dalla Ditta Appaltatrice, che dovra riportare gli interventi da effettuare e che
dovra essere approvato di volta in volta dal’Amministrazione aggiudicataria.

Sono compresi:

a.1 le verifiche periodiche e la manutenzione necessaria per il mantenimento in stato di perfetta
efficienza dell’intero impianto di illuminazione, compresi i quadri di comando e protezione, le linee,
i pozzetti di ispezione, gli impianti di messa a terra, le armature, le lampade, i sostegni ed i pali, i
quadri in particolare.

a.1.1 per quanto riguarda i pali ed i sostegni: verifica visiva dell'integrita, della verticalita, della
stabilita, dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo; verifica periodica (anche
strumentale e non distruttiva) del livello di ossidazione delle sezioni maggiormente sollecitate;
verifica dell’efficienza del collegamento a terra; pulizia, se necessario, della base dei pali e dei
pozzetti da erbe infestanti, detriti, ecc.; verifica periodica e segnalazione all’'Ufficio Tecnico della
necessita di eseguire sfrondature degli alberi qualora siano ostacolo all’illuminamento con relativa
assistenza alle conseguenti operazioni anche se eseguite da terzi per il migliore risultato possibile.
a.1.2 per quanto riguarda i quadri: aggiornamento di tutte le relative schede con misurazione degli
amperaggi ai singoli morsetti e delle potenze alle varie uscite; verifica delle condizioni di sicurezza;
pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria; verifica a vista morsettiere e connessioni per
accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o bruciature; verifica dello stato dei contattori;
verifica dei collegamenti a terra; verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;
controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere; prova lampade spia e sostituzione di lampade
e portalampade danneggiate; verifica/ripristino del funzionamento dei regolatori e stabilizzatori di
tensione; verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento
(ventilatori, termostati, condizionatori,...) presenti nei quadri; verifica/ripristino targhettature;
verifica dell’integrita degli involucri di protezione e dei loro sistemi di chiusura; serraggio delle
connessioni; verifica strumentazione e segnalazioni; verifica dello stato degli interruttori e loro
sostituzione; verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori; verifica funzionale dei circuiti
ausiliari; verifica strumentale dell’equilibratura del carico alimentato; con eventuale riequilibrio degli
assorbimenti; pulizia, manutenzione e ripristino funzionale dei contenitori gruppi di misura.

a.1.3 per quanto riguarda l'eventuale impianto di rifasamento: controllo dei dispositivi di
inserzione automatica; controllo lampade di monitoraggio e segnalazione; verifica del corretto
valore con cui viene assorbita I'energia elettrica; serraggio morsettiere e punti di connessione;
controllo fusibili e protezioni; sostituzione/ aggiunta di condensatori ove non funzionanti.

a.1.4 per quanto riguarda i corpi illuminanti: il programmato ricambio di tutte le lampade utilizzate
nei vari circuiti con la loro fornitura, il ricambio dei condensatori di rifasamento e degli elementi di
cablaggio deteriorati. Il tutto secondo uno schema di divisione del territorio in settori. Identificati tali
settori, in base ad apposito scadenziario, rimuovendo i corpi illuminanti per la revisione loro e delle
apparecchiature interne, per la pulizia dell’ottica, senza altro compenso e per la rimessa in opera
senza ovviamente provocare interruzioni del servizio; pulizia, sia interna che esterna
eventualmente accoppiata al cambio lampade; ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o
plexiglass; ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia, guarnizioni,
gonnelle, coppe, schermi, globi rifrattori di qualsiasi materiale che per qualsiasi motivo dovessero
essere sostituiti e di quanto altro occorre per garantire il normale e regolare funzionamento dei
corpi illuminanti; controllo del collegamento elettrico e dell’ossidazione; controllo efficienza ed
integrita; controllo serraggio bulloni e viteria; prova di funzionamento; verifica corretto fissaggio e
orientamento.

a.2 la regolazione della durata di funzionamento dell’impianto che dovra essere
costantemente controllata con accensione, mezz'ora prima del tramonto e spegnimento mezz’ora
dopo l'alba; ogni diverso orario dovra essere concordato con I'Ufficio Tecnico Comunale. In tali
prestazioni € compresa la taratura dei dispositivi automatici (timer) e delle cellule fotoelettriche —



interruttori crepuscolari in modo da ottenere, mediante dette apparecchiature, la durata di
accensione concordata;

a.3 la pulizia delle armature, dei riflettori, delle lampade e delle gonnelle;

a.4 il ricambio dei componenti accessori (reattori, accenditori, fusibili e portafusibili,
condensatori, lampade, portalampade, attacchi, isolatori ed altri organi di protezione, morsettiere,
parti trasparenti delle armature, parti interne ed esterne delle armature, le protezioni delle finestre
di ispezione, tutte le altre apparecchiature riportate all’art.6, ecc.) anche nel caso di funzionamento
parziale o difettoso;

a.5 il ricambio delle lampade non funzionanti o comunque in fase di esaurimento (le lampade
non funzionanti dovranno essere rimesse in funzione entro 60 ore dal loro mancato funzionamento
senza necessita di segnalazione da parte del Comune);

a.6 riparazioni di piccoli tratti di linea fra due sostegni;

a.7 spostamento di piccole apparecchiature, messe a terra, ecc.;

a.8 dli interventi urgenti per scongiurare o eliminare situazioni di pericolo per la pubblica
incolumita;

a.9 l'effettuazione con successiva certificazione della misura di messa a terra nonché di
isolamento per ogni singolo impianto.

La verifica, per i punti luce che ne devono essere provvisti secondo norma, della funzionalita delle
relative messe a terra;

a.10 obbligo della riparazione dei guasti rilevati, nei tempi definiti dall’art. “tempi di intervento”;

a.11 la rimessa in pristino degli impianti, in qualunque momento segnalati spenti per cause naturali
o accidentali (sono riconducibili a questo caso anche gli interventi relativi a spegnimento
dellimpianto per intervento degli automatismi differenziali), nei tempi definiti dall’art. “tempi di
intervento”;

a.12 la messa in quota o sostituzione dei chiusini dei pozzetti di derivazione che per qualunque
causa - non imputabile a terzi - si rendesse necessaria;

a.13 segnalazione per iscritto al’Amministrazione Comunale di tutte le anomalie riscontrate e dei
provvedimenti necessari per avere gli impianti in perfetto esercizio;

a.14 controlli e prove straordinarie che saranno richiesti dell’'ufficio tecnico comunale per garantire
il rispetto delle normative di sicurezza e per garantire la pubblica incolumita;

a.15 verifica preliminare degli impianti che, anche costruiti da terzi dovessero passare in gestione
allAppaltatore per volonta dellAmministrazione, con la verifica delle linee, dei cavi e le prove di
sicurezza per lisolamento e la resistenza di terra con la produzione in due copie del relativo
verbale redatto anche in contraddittorio con I'esecutore; a tale verbale sara allegata la planimetria
con lo schema dell'impianto in analogia alle tavole della consistenza ed indicando le caratteristiche
degli elementi costitutivi ed in particolare le sezioni dei conduttori e la posizione delle terre.

Le verifiche sopradescritte sono obbligatorie ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico Dlgs. 81/2008.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo le verifiche devono essere scritte.

Dovranno, quindi, essere documentate attraverso la compilazione del REGISTRO DELLE
VERIFICHE PERIODICHE allegato.

In ogni caso, in ogni giorno e ora dell’anno solare, dovra inoltre essere garantito l'intervento su
chiamata, con risposta immediata e comunque non oltre il limite di un’ora.

b) Fornitura di materiali di consumo

La fornitura dei ricambi e dei materiali di consumo normale utilizzato per lo svolgimento della
manutenzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto, sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

A titolo esemplificativo non limitativo sono a carico dellimpresa:

» Cinghie e guarnizioni di qualsiasi tipo e grandezza, detersivi, diossidanti, vernici, spazzole,
stracci e materiali per la pulizia e per i lavaggio in genere, materiali occorrenti per
I'esecuzione delle saldature di emergenza sia elettriche che ossiacetileniche, tute e attrezzi
da lavoro, attrezzature fisse e mobili, strumenti di rilievo di misure varie, ogni accessorio ed



altro materiale anche minuto (nastri, fascette, minuterie metalliche e non, ecc.), necessari
per una buona esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza ed efficienza;

« Tutto cid che necessita per il normale mantenimento degli impianti ricevuti in consegna
comprese le lampade e le armature di qualunque tipo, le protezioni delle finestre di
ispezione, morsettiere, fusibili, interruttori magnetotermici, differenziali, timer, conduttori,
quanto descritto nel punto a) precedente, e quant’altro con la sola esclusione dei pali di
sostegno e dei chimsini dei pozzetti di derivazione e dei cavidotti.

c) Ulteriori prestazioni di Manutenzione aggiuntiva
Trattasi degli interventi meglio precisati nell’allegata Scheda 8 (D.M. 2018 — CAM) e ricompresi
nel canone per una quantita percentuale calcolata sulla totalita dellimpianto, quali:

» Cambio apparecchio,

+ Cambio sostegno,

* Altri interventi su linee, quadri, pali

* Verniciatura sostegni

L'’Appaltatore dovra predisporre entro 30 giorni dall'inizio dellappalto un PIANO DI
MANUTENZIONE GENERALE dove indica le modalita e le tempistiche con le quali intende
svolgere ognuna delle attivita previste con particolare riferimento a: modalita di esecuzione e
periodicita degli interventi, con indicazione di ogni ulteriore attivita ritenuta utile ai fini della
gestione e della manutenzione preventiva.

Dovra comunicare al’Amministrazione i nominativi ed i numeri di telefono del personale incaricato
e reperibile per il servizio di chiamata.

PRESTAZIONI NON RICOMPRESE NEL CANONE

d) Manutenzione a richiesta
Viene messo a disposizione un budget complessivo per I'intera durata dell’appalto pari a €
65.000 al netto del’lVA.
La Stazione Appaltante ha gia determinato una serie di interventi prioritari, stimati in
apposito computo metrico per un valore complessivo di € 46.600 (lavori = € 45.300 + oneri
sicurezza = € 1.300). La disponibilita residua pari a € 18.400 al netto dell’IVA potra essere
utilizzata a richiesta secondo quanto di seguito specificato.
Sono da considerarsi interventi di “manutenzione a richiesta” tutti quei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria ( richiesti dallAmministrazione, non contemplati dalle fattispecie dei punti
“a’, “b” e “c”).
A titolo esemplificativo si intendono opere di “manutenzione a richiesta”

* Fornitura e sostituzione delle linee, plafoniere, sostegni, pozzetti, cassette, teleruttori ecc.

(se oltre rispetto a quanto gia previsto alla precedente lettera c);

» Fornitura di quadri elettrici in sostituzione degli esistenti;

» Adattamento impianti per cambio tensione energia;

* Spostamento di pali;

* Misurazioni e rilevazioni tecniche e/o prove distruttive;

* Verifiche strumentali a ultrasuoni su i sostegni;

* Trattamenti anticorrosione dei sostegn.

Gli interventi di “manutenzione straordinaria a richiesta”, se ulteriori rispetto a quanti gia previsti
dalla stazione appaltante, dovranno essere di volta in volta preventivamente autorizzati dell’ufficio
tecnico del’Amministrazione, previa presentazione di un analitico preventivo di spesa applicando i
prezzi contenuti nell’elenco prezzi allegato decurtati del ribasso d’asta.

Per eventuali materiali e/o lavori non previsti si procedera al concordamento nuovi prezzi fra la
ditta appaltatrice e 'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni di Legge; detti
nuovi prezzi saranno comunque soggetti all’applicazione del ribasso d’asta.



L'Amministrazione appaltante si riserva di chiedere altri preventivi nel caso ritenesse i prezzi offerti
non congrui.

| compensi per questi interventi, che I'appaltatore si obbliga fin d’'ora ad eseguire, saranno liquidati
con fatture a parte.

e) Interventi richiesti da privati o da enti diversi dal Comune.

Si tratta di interventi sugli impianti del presente appalto richiesti al Comune da privati o da enti
diversi dal Comune; a titolo indicativo e non esaustivo, si tratta di spostamenti ed interventi su pali,
cavi, tesate, linee, ecc. resi necessari per I'esecuzione di lavori in immobili privati (conseguenza
per esempio di nuove costruzioni, ristrutturazioni, modifiche di accessi carrai, ecc.).

Per questi lavori il Comune non corrispondera alcun prezzo o contributo, i rapporti
economici saranno tenuti dalla ditta direttamente con il richiedente.

La ditta si obbliga fin d’ora ad eseguire tali lavori e si impegna ad applicare i prezzi del contratto
che devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, sia per I'esecuzione che per gli
importi.

Per ogni intervento sia esso relativo alla “gestione del servizio” che “a richiesta” dovra essere
compilato un rapportino di lavoro che descrive lintervento eseguito, il materiale utilizzato, i
componenti sostituiti, il personale impiegato tale rapportino dovra essere inviato all’'Ufficio Tecnico
entro 3 (tre) giorni dall’esecuzione.

Il ricevimento di tali rapporti nei tempi stabiliti, relativamente ai soli interventi a richiesta, &
vincolante al fine della fatturazione.

Art.12 - Tempi di intervento.

L'Appaltatore dovra provvedere autonomamente, con l'impiego di attrezzature e materiali di
consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, a garantire:
1. 'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di
funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al contempo la
massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di
situazioni di guasto.
2. 'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di
un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza.
Indipendentemente da quanto sopra indicato si stabiliscono i tempi relativi agli interventi
nellatabella di seguito riportata.

Nel caso di interventi su chiamata:

Tipologia intervento Tempo di intervento
dell’Appaltatore
(in ore)
a |Interventi per segnalazione di lampada spenta inviata dal Comune Punto luce singolo | 48 ore
nel caso rilevasse lampade spente e per le quali la ditta non spento

interviene, nei tempi definiti all’art. 11.a.5 nell’ambito della

p . . T Trepunti luce 24 ore
gestione/manutenzione preventiva”. P

spenti
(vd. Pto 4.5.1. D.M. 2018 - CAM) Strada al buio 4 ore
Intera cabina 4 ore
spenta
b |riparazione dei guasti segnalati agli impianti di pubblica illuminazione entro 48 ore dalla
anche telefonicamente, da funzionari o incaricati dal Comune chiamata
¢ |Interventi per garantire la pubblica incolumita, per incidenti, ecc. entro 2 ore dalla
segnalati anche telefonicamente, da funzionari o incaricati dal chiamata

Comune




d |rimessa in pristino degli impianti in qualunque momento segnalati entro 36 ore dalla
spenti per cause naturali o accidentali (sono riconducibili a questo chiamata
caso anche gli interventi relativi a spegnimento dell'impianto per
intervento degli automatismi differenziali)

e |riparazione dei guasti rilevati entro 48 ore
successive alla
ispezione

Art. 13 - Schede, tabelle e note lavori.

Il Comune fornira alla Ditta appaltatrice:

- La tabella riepilogativa dell'impianto;

- Le schede di tutti i 43 quadri elettrici;

La Ditta appaltatrice dovra costantemente aggiornare tutte le schede sopraindicate, precisando la
data dellintervento .

Si precisa che '’Amministrazione provvedera alla liquidazione delle corrispondenti mensilita, solo
previa acquisizione delle schede e delle tabelle aggiornate, che dovranno essere presentate al
tecnico di riferimento contestualmente alla consegna della nota lavori.

Nota lavori

Sara cura della Ditta appaltatrice comunicare ogni due mesi, un elenco dettagliato degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel bimestre a cui si riferisce
la fatturazione, con indicazione delle vie ed aree pubbliche e dei numeri dei punti luce e/o
dei quadri elettrici su cui si & intervenuti.

Art. 14 - Aggiornamento dello stato di consistenza

La Ditta appaltatrice dovra aggiornare con cadenza semestrale dal momento della consegna, lo
stato di consistenza dell’illuminazione:

* Aggiungendo eventuali righe alla tabella riepilogativa dell'impianto

* Aggiungendo eventuali schede quadri elettrici

«  COMPILANDO IL REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE.

Art. 15 — Penali.

Verificandosi deficienze o abusi nell’ladempimento degli obblighi contrattuali il Comune avra la
facolta di ordinare e far eseguire d'ufficio, in danno all’appaltatore, i lavori necessari per il regolare
andamento del servizio stesso qualora la predetta Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi nel
termine assegnatole. La spesa cosi effettivamente sostenuta dall’ Amministrazione Comunale verra
addebitata alla Ditta appaltatrice con trattenuta diretta dalla successiva rata del canone da
corrispondere alla Ditta stessa o mediante incameramento della cifra dalla cauzione versata che
dovra essere immediatamente

ricostituita per intero.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati allAppaltatore, che sara sentito in
contraddittorio con gli organi del Comune che hanno effettuato i rilievi.

Le inadempienze contrattuali saranno contestate anche a mezzo PEC alla Ditta appaltatrice entro
5 giorni dal loro accertamento e comporteranno I'applicazione delle seguenti penalita

(fatte salve le operazioni che potranno essere svolte dal Comune in forza del 2° comma del
presente articolo):

per ogni giorno di ritardo nella consegna del programma di dettaglio degli € 20,00
interventi

per ogni 24 ore di ritardo nella sostituzione di lampade rispetto alle date delle € 20,00
segnalazioni dell’'art.10.a)




per ogni 24 ore di ritardo nella esecuzione di lavori rispetto ai tempi stabiliti € 30,00
dall'art. 10.b), 10.d), 10.e)

per ogni ora di ritardo nell'intervento su chiamata dell’art. 10.c) € 50,00

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di lavori programmati, dovuti a € 50,00
negligenza della ditta

Per ogni settimana di ritardo nella consegna o nell’aggiornamento dei registri € 250,00
previsti dall’art. 11. Per ogni registro.

Per ogni settimana di ritardo nella consegna o nell’aggiornamento dello stato di € 100,00
consistenza previsti dall’art. 14

Per ogni giorno di sospensione del servizio a causa di divergenze in ordine alla € 100,00
condotta tecnica ed alla contabilita dei lavori e per la pendenza di controversie,
o per qualsiasi altra causa

Per mancata riparazione di lampade spente (art. 9.a.5) dopo le 60 ore dal € 50,00
mancato funzionamento, Per ogni 24 ore

Per ogni altra inadempienza non indicata in precedenza, fatta salva la rifusione € 50,00
di eventuali danni e spese per I'esecuzione d’ufficio

PER OGNI GIORNO DI RITARDO RISPETTO AL TERMINE NELLESECUZIONE DEI | € 60,00
LAVORIARICHIESTA (art.4)

La Ditta avverso la contestazione delle inadempienze avra la facolta di controdedurre entro cinque
giorni dalla notifica.

L'Amministrazione in mancanza di valida giustificazione provvedera a trattenere dalla rata da
corrispondere alla Ditta le somme relative agli interventi eseguiti in forza al presente articolo.
Qualora vengano effettuate da parte dellAmministrazione delle trattenute, la Ditta dovra
tempestivamente consegnare la nota di accredito a scorporo della fattura emessa.

Art. 16 - Personale impiegato nel servizio.

Per 'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato, I'appaltatore impegnera
personale di propria nomina ed a proprio carico.

Il personale addetto al servizio di manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica dovra
essere coperto di tutte le previdenze assicurative, infortunistiche e previdenziali.

La manodopera impiegata nell’assolvimento del servizio dovra essere composta da almeno due
persone tra cui un elettricista con la qualifica specifica in impianti elettrici ed apparecchiature
elettriche di comando e protezione.

In particolare il concessionario € tenuto allosservanza delle norme legislative e regolamentari in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla scrupolosa osservanza dellanormativa in
materia di assicurazioni sociali.

L’appaltatore inoltre dovra dimostrare di aver sempre a disposizione per eventuali
improvvise sostituzioni altro personale operaio di scorta. Il personale adibito al servizio non
potra mai essere inferiore a n. 2 (due) uomini compreso il conducente dell’eventuale mezzo.

Art. 17 - Mezzi e materiali.

L'appaltatore del servizio di manutenzione, per I'assolvimento dei compiti a cui fa riferimento |l
presente capitolato, deve essere adeguatamente ed efficientemente attrezzato.
In particolare dovra possedere obbligstoriamente un  "Autocestello porta persone con
telecomando o piattaforma di sollevamento idraulico con sviluppo non inferiore a 12 metri per la
sostituzione dei corpi illuminanti alle altezze dei pali esistenti e strumenti di misura adeguati per
le verifiche ed i controlli all’impianto, quali:

» Cercaservizi interrati

» Dispositivo per la verifica di assenza di tensione BT



* Multimetri analogici o digitali

» Dispositivo mobile per la messa in cortocircuito ed al neutro ed a terra di linee aeree BT
in conduttori nudi

* Pinza isolata per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

» Cappucci isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

» Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

» Giravite isolato per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

* Chiave isolata per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

* Pinza spellafili isolata per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

* Cesoia isolata per lavori sotto tensione in Bassa Tensione

*  Gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 3 kVA

» Materiali occorrenti per la delimitazione dell’area di cantiere (es.: segnali stradali,

* barriere, ecc.) secondo le prescrizioni del “Codice della strada”

* Localizzatore guasti dei cavi

* Pinza voltamperometriche

* Luxmetro

* Dispositivo per la misura dell'isolamento fino a 1 kV

» Scale a sfilo o all'italiana (legno o vetroresina)

Tutti i materiali occorrenti per le varie manutenzioni saranno forniti dalla ditta appaltatrice e
saranno del tipo migliore preventivamente accettato dal’ Amministrazione; tutti i materiali dovranno
essere nuovi e mai usati.

Art. 18 - Assicurazioni ed obblighi.

L'’Appaltatore si intende responsabile nei confronti del’Ente dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto nonché, nei confronti del’Amministrazione e di terzi, deidanni di
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi
all’esecuzione del Servizio, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, sia nel
caso di mancata osservanza delle norme del presente Capitolato compresa la mancata diligenza
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere '’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del Servizio una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione; deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore a euro 3.000.000,00=; non deve prevedere importi o percentuali
di scoperto o di franchigia; deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e, decorrendo dalla data di consegna del Servizio, deve coprire l'intero periodo
dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 19 - Altri obblighi.

La ditta assegnataria si impegna inoltre a:

a) garantire il perfetto e completo svolgimento delle funzioni di manutenzione, gestione ed
assistenza come specificato nei successivi punti ed eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;

b) restituire allAmministrazione, al termine del periodo contrattuale, gli impianti, perfettamente
funzionanti in tutte le loro componenti;



C) eseguire ogni operazione nel pieno rispetto delle norme vigenti con personale ed attrezzatura
propria in quantita adeguata per garantire la perfetta esecuzione dei lavori in termini di efficienza e
sicurezza;

d) consegnare al tecnico di riferimento, prima della messa in funzione dei nuovi impianti, o di quelli
sui quali si & intervenuti, siano essi fissi o provvisori, i certificati di conformita ai sensi delle vigenti
Norme CEIl, UNI della L.R. 31/2015 o altra normativa tecnica;

e) verificare che il personale esegua le prestazioni contrattuali secondo le buone norme tecniche;
f) rispondere allAmministrazione ed assumersi ogni e qualsiasi responsabilita per danni derivanti a
persone o cose in conseguenza dei lavori e dei servizi effettuati direttamente o indirettamente dalla
stessa o dal personale utilizzato;

g) provvedere a smaltire secondo le norme i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di
ricambio programmato e non, manutenzioni, etc.,etc, con la disponibilita di area idonea allo
stoccaggio provvisorio dei materiali destinati allo smaltimento. L'appaltatore & obbligato a produrre
copia della documentazione ( eventuali registri, bolle, distinte, pagamenti ....) relativa alle
operazioni di conferimento a discarica dei materiali.

Art. 20 - Servizi extracontrattuali.

Qualora siano necessarie categorie di servizi o pezzi di ricambio non previsti nel capitolato
speciale, e nell’elenco prezzi allegato, si procedera alla definizione dei nuovi prezzi tramite analisi,
concordata fra ’Amministrazione e I'lmpresa, in base ai prezzi del prezziario regionale vigente al
momento ed ai listini delle ditte fornitrici dei materiali.

Qualora non venisse raggiunto un accordo tra le parti sulla definizione dei prezzi dei materiali,
I’Amministrazione potra provvedere all’acquisto diretto ed alla restituzione alla ditta del materiale
sostituito, se accettato dall’Ufficio Tecnico.

Art. 21 - Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

E’ prevista 'anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16.

Alla fine di ogni bimestre la Ditta appaltatrice consegnera direttamente al personale istruttore
incaricato una apposita Nota Lavori.

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna verranno confermate, ed eventualmente corrette in
contraddittorio, le distinte degli interventi per I'emissione della fattura; la conferma dell’emissione
delle fatture di fatto costituisce certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

| pagamenti verranno effettuati ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 che recita, fra l'altro, “Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.”

Pertanto la ditta appaltatrice dovra comunicare alla stazione appaltante o alllamministrazione
concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi,
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Inoltre, I'Appaltatore inserisce nei contratti
sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora I'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma
8 del medesimo art. 3.

L'Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni bimestre dalla data di
inizio del servizio.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
é richiesto dalla legge.



Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione del Servizio.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione di apposita cauzione, come riportato al successivo art. 22.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento [l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La fattura dovra essere emessa in conformita alle vigenti disposizioni di legge e dovra contenere
tutti gli elementi idonei ad individuare 'affidamento in essere (descrizione prestazioni, codice IBAN
completo, numero CIG, numero della determinazione di impegno, numero del’impegno).

Il ritardo nell’'ottenimento del documento di regolarita contributiva potra di conseguenza ritardare i
pagamenti e nulla potra essere imputato all’ Ente appaltante.

Art. 22 — Cauzioni

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'offerta &€ corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo contrattuale, nonché
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto
qualora I'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali l'operatore economico aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva dovra restare in vigore sino al termine dell’appalto e comunque sino alla
dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio appaltato da parte della stazione
appaltante.

Lo svincolo di detta cauzione sara disposto dalla stazione appaltante, accertata la completa e
regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva
nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, al fine del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di corretto esperimento del Servizio e I'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

Per la costituzione delle suddette garanzie si applica quanto prescritto agli artt. 93 e 103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Art. 23 — Subappalto

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., le parti del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltatl neIIa mlsura aIIe condizioni e con i I|m|t| ele modallta prewste dalle
norme vigenti.-H- ;

contrattuale:

L’Appaltatore & comunque l'unico responsabile dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente
Capitolato nei confronti della stazione appaltante e ad esso resta in capo I'esclusiva titolarita e
I'esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attivita comprese nel Servizio.

Art. 24 — Spese di contratto

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.




Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato finale.

Art. 25- Oneri per la sicurezza e sicurezza sul lavoro

Sono a totale carico degli aggiudicatari gli oneri per la sicurezza sostenuti per I'adozione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all’attivita svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del
presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
sono stati valutati nell'apposito documento “Stima dei costo per la sicurezza” e ammontano ad
Euro 3.640,00.

L'Appaltatore & tenuto a depositare presso la Sezione Urbanizzazioni primarie e Lavori Pubblici del
Comune di Brugherio entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione, e comunque entro (10) dieci
giorni dallaconsegna del servizio, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

L'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Ilgs 81/2008 e
s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi
in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidita, vecchiaia e malattie
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso d’esecuzione per
la tutela materiale dei lavoratori.

Prima dell’'avvio dell’esecuzione del servizio ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettera a) e b) e 3
dellart. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., I'impresa si impegna a sottoscrivere congiuntamente al
committente il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza, di cui all’art. 26,
comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,che riporta alcune prescrizioni generali in materia di
sicurezza ed individua i principali rischi da interferenza potenzialmente presenti in alcune localita
oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. In fase di esecuzione del
contratto, eventualirischi di interferenza non previsti e non descritti nel citato DUVRI, conseguenti
ad eventi non noti al momento dell’indizione della gara (altri appalti in corso durante e nei luoghi di
esecuzione delle prestazioni, viabilita stradale compresa), saranno oggetto di successiva e
specifica valutazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria & tenuta ad osservare ed applicare, nelle localita in cui viene prestato il
servizio, tutte le misure individuate e finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed a
garantire la sicurezza del personale o degli eventuali utenti.

| rischi specifici presenti nelle suddette sedi sono valutati nell’apposito documento di valutazione
del rischio predisposto dal datore di lavoro competente.

Allatto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'impresa dovra dichiarare
esplicitamente e per iscritto di essere perfettamente a conoscenza dell'importo degli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, e che tale importo viene riconosciuto edaccettato in
quanto esaustivo di ogni onere e costo.

In ogni caso tutti i servizi indicati, oggetto del presente Capitolato, dovranno comunque rispettare i
contenuti del vigente Codice della Strada e dei relativi Regolamenti attuativi.

Resta quindi I'obbligo dell’Appaltatore di osservare e far osservare ai propri associati, nonché a
terzi presenti nei luoghi di espletamento del servizio, tutte le norme di cui sopra.

Di sua iniziativa I'Appaltatore dovra prendere tutti quei provvedimenti necessari a garanzia della
sicurezza e dell’igiene del lavoro in tutte le attivita contrattuali.

Art. 26 - Modalita’ di affidamento e criterio di aggiudicazione della gara.

La procedura di gara per l'affidamento del Servizio in oggetto € disciplinata dalle disposizioni del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e verra indetta dallEnte a seguito dell’esecutivita della relativa
Determinazione Dirigenziale a contrarre.

La gara, con ammissibilita di offerte economiche solo in ribasso, sara esperita mediante
procedura aperta/ordinaria, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, secondo il criterio



dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; la partecipazione delle
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, € regolamentata ai
sensi degli artt. 47 e 48 del Codice.

E’ fatto divieto di partecipare in piu di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
l'impresa partecipi in associazione o consorzio.

In particolare, gli Operatori devono possedere i requisiti di carattere morale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario come individuati dal D.Lgs 50/2016, ed essere abilitati alle piattaforme
telematiche messe a disposizione da CONSIP S.p.A e da Regione Lombardia.

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo
si applica listituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice, composta ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che affidera il servizio alla Ditta che avra conseguito il
maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed
economica.

Clausola di salvaguardia: non saranno ammesse alla valutazione delle offerte economiche le ditte
che hanno raggiunto un punteggio dell'offerta tecnica inferiore a 30 punti.

L'appalto verra aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva in ogni caso la
facolta per I'Ente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
economicamente vantaggiosa o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parita di punteggio complessivo la gara sara aggiudicata al concorrente che avra
ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

MODALITA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione aggiudicatrice, composta ai sensi di legge, aggiudichera il Servizio secondo il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, applicando il metodo aggregativo compensatore.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avra a disposizione 100 punti, ripartiti
come di seguito indicato:

- offerta tecnica : punteggio totale massimo pari a 70 punti;

- offerta economica: punteggio totale massimo pari a 30 punti.

DESCRIZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PARZIALE TOTALE

OFFERTA TECNICA 70

1 | Personale e mezzi 20

2 | Esecuzione del servizio 25

3 Certificazioni aziendali: qualita; ambientale; 5

sicurezza e salute dei lavoratori
4 | Proposte migliorative 20




OFFERTA ECONOMI

CA

30

Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a

base di gara

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA

Elementi di valutazione e punteqggi

Agli elementi di valutazione dell’'offerta tecnica saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Criterio
n.

Subcriterio di valutazione

Punteggio
parziale D

Punteggio
totale max T

PERSONALE E MEZZ|

20

1.1

Risorse operative proposte,
organizzazione, qualifica ed
esperienza del personale impiegato
nell’esecuzione del servizio: I'offerente
dovra presentare una relazione
descrittiva, contenente tutte le
informazioni utili alla determinazione
della capacita e delladeguatezza ad
eseguire le prestazioni d’appalto delle
risorse umane da destinare
allesecuzione del servizio e la loro
organizzazione.

La relazione dovra essere redatta in
lingua italiana, con un numero massimo
di 2 facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

10

1.2

Modalita di coordinamento delle figure
professionali operative proposte
impiegate nell’appalto: I'offerente dovra
dimostrare la professionalita del/dei
referenti dell'impresa per la Stazione
Appaltante che si interfacceranno con la
DL dell’Ente, che dovranno avere
adeguata esperienza e qualifica
professionale ai fini del coordinamento
uomini e mezzi.

La relazione dovra essere redatta in
lingua italiana, con un numero massimo
di 1 facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

10

ESECUZIONE DEL S

ERVIZIO

25

21

Modalita esecutive del servizio
oggetto dell’appalto: I'offerente dovra
presentare una relazione descrittiva delle

modalita organizzative e gestionali per

10




'esecuzione  dei servizi oggetto
dell’appalto, articolata nei seguenti punti:

1. modalita e tempistiche di
interscambio informazioni,
ordini di lavoro, segnalazioni e
report tra DL e Responsabile
tecnico anche in funzione del
software aziendale che I'offerente
mettera a disposizione dell’Ente;

2. organizzazione delle varie fasi
del servizio in relazione ai tempi
di intervento, per ogni parte del
servizio, indicati allart. 12 del
capitolato;

3. gestione e organizzazione a
livello aziendale del pronto
intervento e del servizio di
reperibilita;

4. modalita di svolgimento delle
attivita previste con particolare
riferimento alla verifica della
qualita degli interventi e
all'efficienza delle risorse
umane impiegate.

La relazione dovra essere redatta in
lingua italiana, con un numero massimo
di 2 facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

22

Modalita organizzativa del servizio ai
fini della redazione del PIANO DI
MANUTENZIONE di cui all’art. 11 del
CSA, con particolare attenzione, al
calandario bimestrale, ai rapporti di
servizio, all’esecuzione delle verifiche
previste, che dovranno essere svolte
secondole tempistitiche definite a
prescindere dalle segnalazioni
quotidiane. Si chiede quindi di dimostrare
a livello pratico come questo servizio
verra svolto e tradotto in un piano di
manutenzione organizzato sull'intero
territorio comunale.

La relazione dovra essere redatta in
lingua italiana, con un numero massimo
di 2 facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

15

CERTIFICAZIONI AZIENDALI:QUALITA’; AMBIENTALE;
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI




3.1

Attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici
(Attestato SOA) per le seguenti
categorie:

* OG10 (Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la distribuzione
di energia elettrica in corrente alternata e
continua);

3.2

Possesso di valutazione di conformita
delle proprie misure di gestione
ambientale alla norma

UNI EN ISO 14001:2004 nel settore EA
28 jdonea, pertinente e proporzionata al
seguente oggetto:

progettazione ed erogazione dei servizi
di gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, installazione e costruzione
di: impianti di pubblica illuminazione e
segnaletica stradale luminosa..

3.3

Possesso di una valutazione di
conformita del proprio sistema di
gestione della qualita alla

norma UNI EN ISO 9001:2008 nel
settore IAF 28, idonea, pertinente e
proporzionata al

seguente oggetto: progettazione ed
erogazione dei servizi di gestione,
manutenzione ordinaria e
straordinaria, installazione e costruzione
di impianti di pubblica illuminazione e
segnaletica stradale luminosa.

PROPOSTE MIGLIORATIVE

20

Migliorie proposte per [I’esecuzione
del servizio: qualora l'offerente intenda
offrire ulteriori servizi aggiuntivi e/o
migliorativi, senza oneri aggiuntivi per
'Ente, rispetto alle prestazioni minime
obbligatorie elencate e descritte nel
Capitolato, potra presentare  una
relazione descrittiva delle  migliorie
offerte.

La relazione dovra essere redatta in
lingua italiana, con un numero massimo
di 3 facciate in formato A4 interlinea 1,5
carattere Arial 11.

20

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA

70




Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi, a cui & assegnato un valore discrezionale nella colonna “D”
della tabella, viene attribuito un punteggio, cosi determinato: ogni commissario attribuisce un
coefficiente a ciascun sub-criterio, motivandone le ragioni, sulla base dello schema sotto riportato;
il coefficiente finale attribuito a ciascun sub-criterio deriva dalla media dei coefficienti dati dai
singoli commissari. Lo schema di giudizio che ogni commissario applichera per valutare ogni sub-
criterio e attribuire il coefficiente ad ogni criterio e sub-criterio € il seguente:

TABELLA FASCE DI VALUTAZIONE
Coefficiente / giudizio definizione

da 0,81 a 1,00 = OTTIMO |la soluzione proposta & perfettamente rispondente alle esigenze della
stazione appaltante, contempla elementi tecnici e organizzativi di elevati
livelli.

da 0,61 a 0,80 = BUONO la soluzione proposta & rispondente alle esigenze della stazione
appaltante, contempla elementi tecnici e organizzati in linea con i
requisiti del capitolato

da 0,41 a0,60 la soluzione proposta € idonea al soddisfacimento delle basilari
=ADEGUATO esigenze della stazione appaltante

da 0,00a0,40 la soluzione proposta & carente in uno o piu elementi principali tali da
=INADEGUATO compromettere l'utilita generale dell'offerta

Quindi, la Commissione giudicatrice, attribuira il punteggio agli elementi qualitativi “D” dell'offerta
tecnica dei concorrenti applicando il metodo aggregativo-compensatore tramite la seguente
formula

Ca)=Zn[Wi*V(a)i]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1;

2n = sommatoria.

La commissione non procedera alla riparametrazione dei punteggi.

Quanto agli elementi cui & assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella , il relativo punteggio & assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell'offerta, dell’elemento richiesto.

Il punteggio tecnico totale, attribuito alla singola offerta, deriva quindi dal punteggio attribuito —
mediante formula sopra detta - agli elementi qualitativi “D”, cui si somma il punteggio attribuito agli
elementi tabellari “T”.

NOTA BENE: Il punteggio tecnico totale & assegnato con arrotondamento al secondo decimale,
per eccesso se il terzo decimale &€ maggiore o uguale a 5, per difetto se il terzo decimale € minore
di 5.



Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Ai sensi dellart. 95, comma 8, del Codice, &
prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 30, relativamente al punteggio tecnico
complessivo attribuito dalla Commissione. |l concorrente sara escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

OFFERTA ECONOMICA

Elemento di valutazione Punteggio max

Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 30

L'offerta economica dovra essere formulata in lettere e in cifre, in modo inequivocabile, e indicare il
ribasso unico in percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Lo sconto offerto in sede di
gara sara impegnativo e vincolante per tutta la durata del servizio e non potra subire variazioni che
comunque dovessero verificarsi posteriormente alla presentazione dell offerta.

L'offerta economica dovra altresi indicare, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendali che
saranno affrontati nell'appalto.

Con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire all'elemento di valutazione di
natura quantitativa, la Commissione applichera la seguente formula:

PE;= PEpax X Si/Smax

dove:

- PEi = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo;
- PEmax = punteggio economico massimo assegnabile (pari a punti 30);

- X = per (segno di moltiplicazione);

- Si = percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrente i-esimo ;

- Smax= percentuale di ribasso piu alta offerta in gara

Il punteggio economico sara calcolato mediante le funzionalita della piattaforma SINTEL.

Art. 27 — Controlli del’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale si riserva la piu ampia facolta di sorveglianza, verifica e controllo
delloperato dell’Appaltatore nello svolgimento delle attivita previste dal presente Capitolato.
L'Appaltatore & tenuto a tal fine a fornire tutta la necessaria collaborazione verso
I’Amministrazione.

Tale attivita, che potra essere esercitata sia attraverso i propri dipendenti sia ricorrendo a
professionisti e/o societa specializzate all’'uopo incaricati, potra riguardare, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo;

* ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso, ma
avendo cura di non ostacolare I'esercizio dell’attivita dell’Appaltatore;

» verifiche necessarie allaccertamento della regolare conduzione o conclusione delle
prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;



» verifiche sui materiali utilizzati, necessari allaccertamento del rispetto della normativa
vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali; le operazioni e i costi dei collaudi
sono a carico dell'Appaltatore;

* acquisizione di tutte le informazioni disponibili presso I'’Appaltatore e connesse direttamente
come indirettamente all’esecuzione dell’Appalto, mediante presa visione o acquisizione di
copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando I'obbligo
di riservatezza;

* richiesta di relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti
economici, finanziari o tecnici dell'impresa riferiti allo specifico appalto.

* La forma e la metodologia dei controlli sara preventivamente comunicata all’Appaltatore e
potra variare nel corso dell’appalto a discrezione dell Amministrazione.

Art. 28 — Verifica finale

Alla scadenza del termine contrattuale la D.L. redigera il certificato di ultimazione del servizio ai
sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 207/2010.

Per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e
delle pattuizioni contrattuali, entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione del servizio,
’Amministrazione procedera alla verifica di conformita finale che attesti la regolare esecuzione
delle attivita svolte durante il tempo contrattuale, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 29 - Accettazione delle clausole contrattuali.

Con la sottoscrizione del presente documento si intendono accettate tutte le condizioni in esso
contenute.

Art. 30 - Risoluzione di contratto.

L’Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto in danno alla ditta aggiudicataria:

1. qualora I'appaltatore abbia accumulato penali a qualunque titolo per un importo pari o
superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto. In tale caso, I'appaltatore sara
automaticamente ritenuto inadempiente e I’Amministrazione potra pretendere la risoluzione del
contratto conformemente alle previsioni del presente capitolato.

2. quando limpresa si renda colpevole di frode o di negligenza grave, oppure per
inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, per inottemperanza alla vigente legislazione
applicabile al servizio appaltato;

3. quando l'impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita
dei lavori e per la pendenza di controversie, o per qualsiasi altra causa, ritardi 'esecuzione delle
opere o sospenda il servizio per un periodo complessivamente superiore a sette giorni.

4. quando l'impresa, in mancanza e/o in caso di diniego della relativa autorizzazione scritta
dalla stazione appaltatrice abbia concesso il subappalto anche parziale del lavoro oggetto
dell’appalto o abbia ceduto il contratto a terzi.

5. quando il personale addetto e dichiarato reperibile dallimpresa non risulti invece
reperibile per 3 o piu volte.

6. mancato aggiornamento dei registri previsti dall’art. 11 per piu di due volte.

7. per mancata presentazione entro 2 mesi (due mesi) dalla scadenza prevista in contratto,
fatta salva I'applicazione delle penali, dell’aggiornamento delle banche dati di cui all’art. 12.

8. per mancata produzione o reintegro della garanzia assicurativa di cui allart. 21 e
mancata presentazione all’atto della sottoscrizione del contratto della polizza di cui all’art. 16.

9. ripetute carenze nella qualita dei servizi prestati documentate da formali contestazioni da
parte dell Amministrazione.



Art. 31 — Controversie.

Per la risoluzione delle controversie, il Foro competente € quello di Monza. Si esclude la
competenza del Collegio Arbitrale.

Art. 32— Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali raccolti, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno
trattati, in conformita alle norme vigenti, esclusivamente per le finalita stabilite dal presente
Capitolato, in funzione e per i fini della gara medesima, e saranno conservati presso le sedi
competenti del’Amministrazione.

| dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalita del presente Capitolato.

Titolare del trattamento dati & il Comune di Brugherio e il Responsabile del trattamento dati & il
responsabile della Sezione Urbanizzazioni primarie e Lavori Pubblici, Arch. Lorena Santinelli.

Art. 33 - Misure di prevenzione e nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia.

Per quanto riguarda questo appalto, le imprese appaltatrici dovranno attenersi alle disposizioni in
materia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dall’art. 82 all’art.
99.



PARTE TECNICO PRESTAZIONALE
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, & obbligato ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da
eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gl
venga ordinato dal Direttore dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori,
sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte
e corrispondere a quanto prescritto dalla norma CEl 64-8 e successive varianti, nonché dalla
norma CEl 64-7, risultano dai disegni di progetto allegati, nonché dagli elementi descrittivi del
presente Capitolato, forniti a complemento dei disegni stessi, salvo quanto verra precisato dal
Direttore dei Lavori in corso d’'opera per I'esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i
dettagli di esecuzione.

| lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i.

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle normative in vigore e (dove previsto) dovranno
essere fornite di marchio di certificazione IMQ. Sono a totale carico dell'impresa gli oneri per:
collaudi, prove e certificazioni previste del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.

Caratteristiche generali dell'impianto

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati
tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi
aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di
risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso a famma od a sorgente
elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna
giustificazione potra essere addotta dallAppaltatore per lo spegnimento di dette luci di
segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari
(cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome dell'Appaltatore, il suo indirizzo e numero



telefonico. L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate pud determinare sia la sospensione dei
lavori, sia la risoluzione del contratto qualora I'Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi gia
accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti.

Protezione contro i contatti diretti
La Norma CEI 64-8 Sez. 714.412 stabilisce che per la protezione da contatti diretti & necessario
adottare le seguenti soluzioni impiantistiche:

- tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o
mediante barriere o involucri per impedire i contatti diretti;

- se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, é posto a meno di 2,5 m dal suolo e da
accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o devono
essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo
sportello non si trovi in un locale accessibile solo alle persone autorizzate;

- le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo
aver rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che 'apparecchio
non si trovi ad una altezza dal suolo superiore a 2,8 m.

La protezione contro i contatti diretti ottenuta mediante ostacoli e mediante distanziamento &
vietata.

Impianti di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti

In ogni impianto elettrico deve essere previsto un proprio impianto di messa a terra che deve
soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEIl 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in
modo da poter verificare le verifiche periodiche ed & costituito dalle seguenti parti principali:

- il dispersore o i dispersori di terra

- il conduttore di terra, che collega tra loro i dispersori e il nodo o collettore;

- il conduttore di protezione che, partendo dal collettore o nodo, collega direttamente tutte le
masse degli apparecchi e le prese a spina.

Per la protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto
elettrico e degli utilizzatori, normalmente non in tensione ma che per cedimento dell'isolamento
principale o per cause accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate
all'impianto di terra.

La norma CEIl 64.8 Sez. 714.413 stabilisce per la protezione contro i contatti indiretti che:

- la protezione mediante luoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento
equipotenziale locale non connesso a terra non devono essere utilizzate;

- la protezione va fatta mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente.
Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle
parti attive con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente
all'impianto di terra.

Utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno 0,6/1 kV.

Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e
protezione
L'Appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal

progetto di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, con grado di protezione
interna minimo IP 54 (CEl EN 60529). Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente in due
vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installata dall'Ente



Distributore, la relativa serratura di chiusura dovra essere installata previo accordi con gli
organismi territoriali competenti dal'Ente medesimo. Il contenitore dovra appoggiare su apposito
zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta lingresso dei cavi sia del
Distributore dell'energia elettrica che dell'impianto in oggetto. Sono altresi a cura dell'Appaltatore le
opere di scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi delllEnte Distributore. Il secondo
vano dovra contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione cosi come
definite nello schema unifilare indicato nei disegni allegati. L'apertura di tale vano dovra essere
munita di apposita serratura concordata con il Committente ove & ubicato I'impianto.

Il quadro elettrico ivi contenuto dovra essere realizzato con isolamento in Classe Il come il
resto dell’impianto di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI; in
particolare i contattori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEIl EN 60947-4-1.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione
contro i cortocircuiti dell'intero impianto secondo norme CEI 64-8. Il tipo di contenitore, le
apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva
approvazione del Direttore dei Lavori.

Scelta e messa in opera delle apparecchiature elettriche

Le prestazioni degli apparecchi di illuminazione per esterni devono anzitutto rispondere ai
seguenti requisiti di carattere generale:

- buon controllo del flusso luminoso sia ai fini del conseguimento di un adeguato
rendimento che della prevenzione dell’abbagliamento;

- grado di protezione adeguato per la sicurezza d’'impiego anche in condizioni atmosferiche

sfavorevoli dovute al funzionamento continuato alle intemperie;

- permettere l'agevole sostituzione delle lampade e delle relative apparecchiature di
alimentazione, viste le difficili condizioni in cui avviene la manutenzione (altezze notevoli e in
presenza di traffico);

- garantire un buon funzionamento ed una buona durata delle lampade e delle
apparecchiature di  alimentazione;

- soddisfare le concomitanti esigenze di costo, durata ed estetica.

Nel caso di apparecchi di illuminazione a servizio di aree stradali o similari, si fara riferimento
nella scelta dei requisiti di classe illuminotecnica alle definizioni di categoria della norma UNI
11248, ed alla relativa classificazione prevista in norma UNI EN 13201-2 dei requisiti fotometrici e
delle classi di impianti di illuminazione stradale.

In merito ai componenti elettrici la norma CEIl 64-8 sez. 714.5 dispone che devono avere, per
costruzione o per installazione, almeno il grado di protezione IP33.

Per gli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP23 & sufficiente quando il rischio di
inquinamento ambientale sia trascurabile, e se gli apparecchi di illuminazione sono posti a piu di
2,50 m al di sopra del livello del suolo.

I grado minimo di protezione dei componenti deve essere:

a) per i componenti interrati o installati in pozzetto:

- IPX7 se é previsto il drenaggio, o grado di protezione IPX8 nel caso in cui sia prevedibile
un funzionamento prevalentemente sommerso;

b) per gli apparecchi di illuminazione in galleria:

- IPX5.



Gli apparecchi dovranno altresi essere realizzati in Classe Il ed essere rispondenti all'insieme
delle norme CEI EN 60598-1, CEIl EN 60598-2-5, CEl EN 60598-2-3.

In ottemperanza alla norma CEI EN 60598-1 i componenti degli apparecchi di illuminazione
dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, ed essere forniti completi di lampade ed
ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento
ed essere a marchio IMQ.

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in
posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura
della norma CEI EN 60598-1.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresi soddisfare i requisiti richiesti dalle norme vigenti
e dalla Legge Regionale n. 31/15.

La documentazione tecnica dovra comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio,
effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che
sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”.

Tale documentazione dovra specificare tra I'altro:

- Temperatura ambiente durante la misurazione;

- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- Identificazione del laboratorio di misura;

- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile
tecnico di laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato I'apparecchio

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen

- diagramma del fattore di utilizzazione

- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l'indicazione delle intensita
luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione
dellintensita luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia univocamente
definito nel disegno dei particolari, dovra comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvedera pertanto all'approvvigionamento, al trasporto, all'immagazzinamento
temporaneo, al trasporto a pié d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all'esecuzione dei
collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le
caratteristiche definite in precedenza.

La rispondenza alla Legge della Regione Lombardia n. 31/15 al complesso delle norme di cui
sopra dovra essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di
conformita alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione.

| produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformita delle loro apparecchiature e
devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto.



MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Norme generali

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni
impartite al riguardo dal Direttore dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a
tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori
e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate
ad altre Ditte.

L'Appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei
propri dipendenti, alle opere dell’'edificio e/o terzi.

Rilievi e tracciamenti

Dopo la consegna dei lavori, di cui sara redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti,
I'Appaltatore dovra eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dal Direttore
dei Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di
illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sara tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad
alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, il Direttore dei Lavori ritenesse inaccettabile.

Scavi e rinterri in genere

Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno
essere eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi e rinterri in genere I'Appaltatore dovra ricorrere all'impiego di
adeguati mezzi meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di ciascun
tratto iniziato.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti
previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti
alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico,
privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo
V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio
insindacabile del Direttore dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.



Il Direttore dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in luogo
adatto accettato dal Direttore dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o
danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie.

Canalizzazioni per illuminazione pubblica

Le canalizzazioni saranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti per I'esecuzione degli
impianti di iluminazione pubblica.

Per quanto riguarda i tipi di materiali da impiegare e la profondita di posa delle tubazioni in
funzione della loro ubicazione, dovranno essere osservate le norme che regolano le interferenze
con gli altri sottoservizi esistenti o in corso di esecuzione.

Le condotte saranno realizzate con tubazioni poste in opera alle prescritte profondita, previa
preparazione del piano di posa, rinfiancate con sabbia.

Il rinfianco dei tubi ed il rinterro del cavo verra eseguito secondo quanto previsto dai disegni di
progetto e con materiali ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori.

Verniciature e garanzie

Tutti i pali, paline, bracci a palo, bracci a muro, braccetti, staffe a murare, staffe per posa con
tasselli, presenti nellarea dovranno essere posati, verniciati con una prima mano e verniciati a
finire con una seconda mano a cura dell’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni:

La verniciatura si effettuera su superfici metalliche perfettamente asciutte; pertanto é vietato
procedere all'esecuzione di detta operazione nelle prime ore del mattino ed in presenza di pioggia,
nebbia, rugiada, o in ogni caso con umidita relativa dell'aria ambiente superiore all'80% o con
temperatura inferiore a +5 °C.

La verniciatura dovra in ogni modo essere eseguita nelle condizioni atmosferiche previste dalle
schede tecniche delle vernici impiegate.

| prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria azienda specializzata nel settore e
risultare della migliore qualita rintracciabile in commercio, ed inoltre il ciclo di lavorazione dovra
essere effettuato con prodotti di uguale provenienza.

L'Appaltatore non potra impiegare prodotti che non siano stati precedentemente approvati dal
Direttore dei Lavori, che potra quindi rifiutarli se ritenuti inidonei.

Il ciclo di verniciatura (tre mani) dovra essere idoneo per strutture in acciaio grezzo e/o zincato
a caldo, sottoposte ad atmosfera industriale.

Le superfici in acciaio non devono presentare olio, grassi e impurita, scorie di laminazione,
ruggine e sostanze estranee (UNI EN ISO 8501-3, UNI EN ISO 8504-1, 2 e 3). Le stesse dovranno
essere trattate molto accuratamente fino ad ottenere una lucentezza metallica.

Nel caso di superfici nuove in acciaio zincato, occorrera che tutti i contaminanti presenti
superficialmente siano rimossi a mezzo di agenti sgrassanti possedenti proprieta emulsionanti,
eventualmente miscelati con vapore d'acqua a pressione.

La sola pulizia con solventi in questo caso € da ritenersi insufficiente.

Il prodotto da impiegare per la prima ripresa dovra essere costituito da una pittura antiruggine di
fondo, a base di resine epossipoliammidiche e fosfato di zinco surface tolerant, eccellente capacita
anticorrosiva, bicomponente, spessore del film a secco di 40 micron.



| colori da utilizzare saranno il RAL ......... per la seconda ripresa ed il RAL ........ per quella di
finitura, che dovra essere uniforme e priva di striature o altre imperfezioni.

La temperatura massima costante a cui dovra resistere il ciclo € + 80°C, lo spessore totale del
ciclo sara di 120 micron, la resistenza al distacco dal supporto, misurata con prove di quadrettatura
in base alla norma UNI ISO EN 2409, dovra avere livello = 1 (distacco di piccole scaglie di
rivestimento alle intersezioni delle incisioni, se 'area incisa interessata non & significativamente
maggiore del 5%).

Tutti i prodotti vernicianti, per essere impiegati, dovranno essere contenuti nelle latte originali
sigillate, contraddistinte dal marchio di fabbrica, denominazione della merce, numero del lotto ed
indicazione della scadenza entro la quale dovranno essere applicati.

Per ogni prodotto verniciante I’Appaltatore fornira:

- la scheda tecnica contenente la denominazione commerciale dello stesso, la descrizione e la
natura chimica, il numero dei componenti, le caratteristiche di resistenza ed i campi d’'impiego, il
tipo di supporto e la preparazione delle superfici richieste, la compatibilita con i prodotti impiegati
per le riprese precedenti e per quelle successive, le temperature ammissibili (massima costante e
saltuaria in °C), il rapporto di catalisi (in peso e volume), diluente prescritto (tipo), diluizione
massima consentita (%), modalita di preparazione del prodotto, sistema/i di applicazione prescritto/
i, condizioni ambientali per I'applicazione, spessore minimo del film secco per ogni strato, durata
minima del prodotto confezionato, vita della miscela (a +20°C), tempi minimi e massimi di
sovraverniciatura, le istruzioni varie per I'applicazione;

- la scheda di sicurezza conforme alle norme vigenti in materia.

Per il ciclo completo I'Appaltatore fornira inoltre una scheda contenente le caratteristiche
tecniche del ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti componenti le varie riprese di pittura
sono tra loro compatibili, e che il ciclo costituisce idoneo trattamento anticorrosivo per i campi di
applicazione indicati ed & in grado di soddisfare i requisiti di garanzia in seguito prescritti.

Per l'applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere osservate tutte le indicazioni
contenute nelle relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che dovranno
preventivamente essere consegnate al Direttore dei Lavori.

Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di arrugginimento per pitture antiruggine" edita
dal "Comitato Europeo delle Associazioni dei fabbricanti di pittura e inchiostri" deve essere
garantito che le superfici rivestite mantengano un grado di arrugginimento pari allo standard Re 0
(assenza totale di ruggine) per 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ed allo standard Re 1 (0,05% di
superficie arrugginita) per ulteriori 4 anni.

Entro tali periodi, le superfici che presentassero riconosciuti difetti eccedenti tali limiti, dovuti alla
qualita dei materiali od alla loro applicazione, saranno riverniciate a cura e spese dell'Appaltatore.

Le superfici riparate nel periodo di garanzia sono coperte da ulteriore analoga garanzia.

Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita
sancite dall’art. 1669 C.C., 'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite



obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel
modo piu tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute
cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini
prescritti dal Direttore dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte,
appena possibile.

Verifica provvisoria e consegna degli impianti

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione
Appaltante, questa ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo
degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovra
essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in consegna
gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, puod disporre affinché dopo il rilascio del certificato
di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

E’ pure facolta della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la verifica
provvisoria degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni
ed in particolare dovra controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, linizio del
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prendera in consegna gli
impianti con regolare verbale.

Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le
relative operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi.

Esso dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente
d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto
stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto descritto.



In particolare, occorrera verificare:

a) che siano osservate le norme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive
indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito
alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché non siano state concordate delle
modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto,
purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel
corso dell'esecuzione dei lavori;

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate
in sede di aggiudicazione dell’appalto, di cui € detto ai precedenti commi b) e c);

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i
campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovra redigere
I'apposito verbale del collaudo definitivo.

Esame a vista

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel
rispetto delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferendosi
all'impianto installato.

Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia
conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle
prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione, polarita, scelta
del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;

- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori,
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.

E' opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto, dell'apposizione dei
contrassegni di identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano
del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dellambiente, nonché correttamente
dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o in mancanza di
questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate
indicate nelle tabelle CEI-UNEL, inoltre, si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti
contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Verifica della sfilabilita
Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due scatole o cassette
successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi.
La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad
una percentuale tra I'1% ed i 5% della lunghezza totale.



A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni
modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

Misura della resistenza di isolamento

Si deve eseguire con I'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V nel caso
di misura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima
tensione di sicurezza; circa 500V in caso di misura su parti di impianto di 1° categoria.

La misura si deve effettuare tra I'impianto ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra
loro.

Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura & relativa ad
ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di
protezione.

Misura della caduta di tensione

La misura della caduta di tensione deve essere eseguita tra il punto iniziale dell'impianto ed il
punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo
punto ( i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare
contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa
riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione delle sezioni delle
condutture. Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve
procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi

Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle
condizioni
dell'impianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei
conduttori
protetti dagli stessi.

Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dellimpianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di
messa a terra (Norme CEI 64-8).

Garanzia degli impianti

Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia ¢ fissata entro 12
mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo della ditta Appaltatrice
di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni
che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per
difetti di montaggio.






