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OGGETTO : PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO  

SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE :  DEVERO COSTRUZIONI s.p.a.

COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO

16/11/2017



A) SCAVO GENERALE E REINTERRI 263.140,13€                   

B) OPERE IN C.A. : struttura portante 716.717,12€                   

C) PARTIZIONI ORIZZONTALI: vespaio aerato, solaio interpiano e copertura 627.388,26€                   

D) PARTIZIONI VERTICALI: pareti perimetrali e divisorie 404.612,80€                   

E) SERRAMENTISTICA: porte, finestre e porte-finestre 286.593,12€                   

F) LATTONERIE: canali pluviali e scossaline 19.405,50€                     

G) OPERE IN FERRO: scala esterna antincendio 43.263,25€                     

H)
AREE ESTERNE: aree verdi e recinzione, fognatura esterna, percorsi pavimentati e parcheggio

339.018,71€                   

I)
FOGNATURA ESTERNA: rete smaltimento acque nere dall'edificio alla rete fognaria comunale

45.123,72€                     

L) IMPIANTISTICA: ascensore 36.952,00€                     

M) IMPIANTISTICA: impianto elettrico 381.255,57€                   

N) IMPIANTISTICA: impianto termotecnico 412.655,43€                   

TOTALE 3.576.125,61€                

    SCUOLA ELEMENTARE - RIEPILOGO DEI COSTI

NOTA: prezzi opere edili sulla base del listino C.C.I.A.A della Provincia di Milano -  I trimestre 2017.
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale  Prezzo unitario  Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

A) SCAVO GENERALE E REINTERRI 263.140,13€    

A. 1 A .01 .04 .0080 b) Scavo generale su aree non

soggette a bonifica, eseguito

a sezione, compreso il carico

e il trasporto dei materiali

provenienti dallo scavo entro i

20 Km, escluso il reinterro e

l'armatura delle pareti di

scavo, misurato a sezione

effettiva; esclusi eventuali

oneri di discarica.

area di sedime scuola 2,15 1314,00 2825,10

scarpa 50% 2,15 305,00 327,88

totale mc 3152,98 18,90€           59.591,23€        

A. 2 A .01 .04 .0125 Reinterro con i materiali

idonei provenienti dall'ambito

di cantiere, compreso il

carico, il trasporto e la stesa

in strati successivi di altezza

non superiore a 50 cm, con

bagnatura e costipamento

strato per strato con impiego

di mezzo meccanico per la

stesa e regolarizzazione.

reinterro scarpa 50% 2,15 305,00 327,88

totale mc 327,88 11,00€           3.606,63€          

A. 3 A .01 .04 .1235 d) Reinterro con fornitura di 

ghiaia con granulometria da 

25 fino a 50 mm, compresi il 

carico, il trasporto e la stesa 

in strati successivi.

riempimento scavo esistente
1350,00 1350,00

riempimento area di sedime

scuola 0,92 1314,00 1208,88

totale mc 2558,88 48,20€           123.338,02€      

A. 4 NP 1 Compattazione con rullo a

spessori variabili del

materiale di riempimento.

totale a corpo 1,00 6.000,00€      6.000,00€          

A. 5 NP 2 Prove su piastra e relazioni

geotecniche.

totale a corpo 1,00 2.500,00€      2.500,00€          

A. 6 A .01 .04 .0065 b) Oneri di discarica per terra e 

rocce da scavo non

contaminate.

scavo 1,60 3152,98 5044,76

totale t 5044,76 13,50€           68.104,26€        

TOTALE 263.140,13€    

Voce n°

DIMENSIONI IMPORTO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m.N° Artic.
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale

 Prezzo 

unitario 
 Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

B) OPERE IN C.A. : struttura portante 716.717,12€    

B. 1 A. .01 .04 .0155 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo per

sottofondazioni non armate

(magrone), gettate senza

ausilio di casseri,

confezionato con aggregati

con diametro massimo

inferiore o uguale a 32 mm;

C12/15 (ex Rck 15 N/mmq) -

X0 - S3 

0,10 1422,00 142,20

totale mc 142,20 133,00€     18.912,60€        

B. 2 A. .01 .04 .0335 a) Casseforme per getti in

calcestruzzo per opere di

fondazione, compreso

disarmo, con altezza netta dal

piano d'appoggio fino 4 m.

fondazione a platea H.20cm 149,00 0,20 29,80

fondazione a platea H.30cm 19,00 0,30 5,70

fondazione a platea H.40cm 160,00 0,40 64,00

totale mq 99,50 35,80€      3.562,10€          

B. 3 A. .01 .04 .0210 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

fondazioni armate (platea di

fondazione), confezionato 

con aggregati di diametro

massimo inferiore o uguale a

32 mm; C25/30 (ex Rck 30

N/mmq) - XC2 - S4

fondazione a platea H.20cm 0,20 148,00 29,60

fondazione a platea H.30cm 0,40 1224,00 489,60

fondazione a platea H.40cm 0,30 50,00 15,00

totale mc 534,20 198,00€     105.771,60€      

B. 4 A. .01 .04 .0340 a) Casseforme per getti in

calcestruzzo per muri

controterra compreso

disarmo, con altezza netta dal

piano d'appoggio fino 4 m.

lato esterno 150,00 0,88 132,00

lato interno 150,00 0,88 132,00

locale tecnico - intercapedine 7,45 3,50 26,08

locale tecnico - vano scala 20,00 3,50 70,00

locale tecnico 5,65 2,90 16,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

N° Artic.

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce
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detrazione porta 2 1,00 0,20 2,10 -5,04

locale tecnico 4,00 2,90 11,60

detrazione porta 2 1,00 0,20 2,10 -5,04

totale mq 377,98 38,10€      14.401,04€        

B. 5 A. .01 .04 .0210 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

muro controterra,

confezionato con aggregati di

diametro massimo inferiore o

uguale a 32 mm; C25/30 (ex

Rck 30 N/mmq) - XC2 - S4

muro di contenimento

perimetrale

150,00 0,30 0,88 39,60

locale tecnico - intercapedine 10,50 0,20 3,50 7,35

locale tecnico - vano scala 20,00 0,20 3,50 14,00

detrazione porta 1,00 0,20 2,10 -0,42

locale tecnico 5,65 0,20 2,90 3,28

detrazione porta 1,00 0,20 2,10 -0,42

locale tecnico 5,65 0,30 2,90 4,92

totale mc 68,30 198,00€     13.523,90€        

B. 6 A. .01 .04 .0355 a) Casseforme per getti in

calcestruzzo per pilastri,

eseguite con legname di

abete sp. 25 mm o pannelli

compensati multistrato, travi

squadrate e controventature

in tavole di legno, orditura

metallica d'irrigidimento e/o

connessioni in fil di ferro.

compreso disarmo, con

altezza netta dal piano

d'appoggio fino 4 m.

nota per il calcolo : (lungh. x

altezza)+(largh. x altezza) x 2 

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

pilastri aule ovest 1,20 0,25 4,30 12,47

0,95 0,25 4,30 10,32

1,20 0,25 4,30 12,47

2,45 0,25 4,30 23,22

1,80 0,25 4,30 17,63

0,50 0,25 4,30 6,45

2,40 0,25 4,30 22,79

0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri aule est 1,20 0,25 4,30 12,47

0,95 0,25 4,30 10,32

1,20 0,25 4,30 12,47

2,45 0,25 4,30 23,22

1,80 0,25 4,30 17,63

0,50 0,25 4,30 6,45

2,40 0,25 4,30 22,79

0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri bidelleria / sala

insegnanti

0,75 0,25 4,30 8,60

1,00 0,25 4,30 10,75

4,00 0,25 4,30 36,55

0,80 0,25 4,30 9,03

1,30 0,25 4,30 13,33

0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri mensa 2,40 0,25 4,30 22,79

0,80 0,25 4,30 9,03

0,75 0,25 4,30 8,60

1,25 0,25 4,30 12,90

1,20 0,25 4,30 12,47

1,25 0,25 4,30 12,90

1,35 0,25 4,30 13,76

2,50 0,25 4,30 23,65
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0,50 0,25 4,30 6,45

2,50 0,25 4,30 23,65

pilastri spogliatoi / corpo

docenti

0,50 0,25 4,30 6,45

1,40 0,25 4,30 14,19

0,85 0,25 4,30 9,46

1,35 0,25 4,30 13,76

0,50 0,25 4,30 6,45

0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri palestra 1,80 0,25 5,70 23,37

0,80 0,25 5,70 11,97

0,80 0,25 5,70 11,97

0,80 0,25 5,70 11,97

1,00 0,25 5,70 14,25

1,00 0,25 5,70 14,25

1,00 0,25 5,70 14,25

1,00 0,25 5,70 14,25

0,80 0,25 5,70 11,97

0,80 0,25 5,70 11,97

0,30 0,25 5,70 6,27

0,80 0,25 5,70 11,97

0,75 0,25 5,70 11,40

1,25 0,25 5,70 17,10

1,30 0,25 5,70 17,67

715,90

DA SOLAIO PIANO PRIMO

A SOLAIO COPERTURA

pilastri aule ovest 1,20 0,25 3,70 10,73

0,95 0,25 3,70 8,88

1,20 0,25 3,70 10,73

2,45 0,25 3,70 19,98

1,80 0,25 3,70 15,17

0,50 0,25 3,70 5,55

2,40 0,25 3,70 19,61

0,50 0,25 3,70 5,55

pilastri aule est 1,20 0,25 3,70 10,73

0,95 0,25 3,70 8,88

1,20 0,25 3,70 10,73

2,45 0,25 3,70 19,98

1,80 0,25 3,70 15,17

0,50 0,25 3,70 5,55

2,40 0,25 3,70 19,61

0,50 0,25 3,70 5,55

0,50 0,25 3,70 5,55

1,40 0,25 3,70 12,21

pilastri deposito 1,00 0,25 3,70 9,25

0,50 0,25 3,70 5,55

pilastri laboratori 1,00 0,25 3,70 9,25

0,80 0,25 3,70 7,77

0,30 0,25 3,70 4,07

0,25 0,25 3,70 3,70

pialstri aula sud 0,50 0,25 3,70 5,55

 0,50 0,25 3,70 5,55

2,50 0,25 3,70 20,35

pilastri spogliatoi / corpo

docenti

0,50 0,25 3,70 5,55

1,40 0,25 3,70 12,21

0,85 0,25 3,70 8,14

1,35 0,25 3,70 11,84

0,50 0,25 3,70 5,55

0,50 0,25 3,70 5,55

330,04

totale mq 1045,94 42,50€      44.452,45€        
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B. 7 A. .01 .04 .0210 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

pilastri, confezionato con

aggregati di diametro

massimo inferiore o uguale a

32 mm; C25/30 (ex Rck 30

N/mmq) - XC1 - S4

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

pilastri aule ovest 1,20 0,25 4,30 1,29

0,95 0,25 4,30 1,02

1,20 0,25 4,30 1,29

2,45 0,25 4,30 2,63

1,80 0,25 4,30 1,94

0,50 0,25 4,30 0,54

2,40 0,25 4,30 2,58

0,50 0,25 4,30 0,54

pilastri aule est 1,20 0,25 4,30 1,29

0,95 0,25 4,30 1,02

1,20 0,25 4,30 1,29

2,45 0,25 4,30 2,63

1,80 0,25 4,30 1,94

0,50 0,25 4,30 0,54

2,40 0,25 4,30 2,58

0,50 0,25 4,30 0,54

pilastri bidelleria / sala

insegnanti

0,75 0,25 4,30 0,81

1,00 0,25 4,30 1,08

4,00 0,25 4,30 4,30

0,80 0,25 4,30 0,86

1,30 0,25 4,30 1,40

0,50 0,25 4,30 0,54

pilastri mensa 2,40 0,25 4,30 2,58

0,80 0,25 4,30 0,86

0,75 0,25 4,30 0,81

1,25 0,25 4,30 1,34

1,20 0,25 4,30 1,29

1,25 0,25 4,30 1,34

1,35 0,25 4,30 1,45

2,50 0,25 4,30 2,69

0,50 0,25 4,30 0,54

2,50 0,25 4,30 2,69

pilastri spogliatoi / corpo

docenti

0,50 0,25 4,30 0,54

1,40 0,25 4,30 1,51

0,85 0,25 4,30 0,91

1,35 0,25 4,30 1,45

0,50 0,25 4,30 0,54

0,50 0,25 4,30 0,54

pilastri palestra 1,80 0,25 5,70 2,57

0,80 0,25 5,70 1,14

0,80 0,25 5,70 1,14

0,80 0,25 5,70 1,14

1,00 0,25 5,70 1,43

1,00 0,25 5,70 1,43

1,00 0,25 5,70 1,43

1,00 0,25 5,70 1,43

0,80 0,25 5,70 1,14

0,80 0,25 5,70 1,14

0,30 0,25 5,70 0,43

0,80 0,25 5,70 1,14

0,75 0,25 5,70 1,07

1,25 0,25 5,70 1,78

1,30 0,25 5,70 1,85

73,93

 

DA SOLAIO PIANO PRIMO

A SOLAIO COPERTURA

pilastri aule ovest 1,20 0,25 3,70 1,11

0,95 0,25 3,70 0,88

1,20 0,25 3,70 1,11

2,45 0,25 3,70 2,27
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1,80 0,25 3,70 1,67

0,50 0,25 3,70 0,46

2,40 0,25 3,70 2,22

0,50 0,25 3,70 0,46

pilastri aule est 1,20 0,25 3,70 1,11

0,95 0,25 3,70 0,88

1,20 0,25 3,70 1,11

2,45 0,25 3,70 2,27

1,80 0,25 3,70 1,67

0,50 0,25 3,70 0,46

2,40 0,25 3,70 2,22

0,50 0,25 3,70 0,46

0,50 0,25 3,70 0,46

1,40 0,25 3,70 1,30

pilastri deposito 1,00 0,25 3,70 0,93

0,50 0,25 3,70 0,46

pilastri laboratori 1,00 0,25 3,70 0,93

0,80 0,25 3,70 0,74

0,30 0,25 3,70 0,28

0,25 0,25 3,70 0,23

pialstri aula sud 0,50 0,25 3,70 0,46

0,50 0,25 3,70 0,46

2,50 0,25 3,70 2,31

pilastri spogliatoi / corpo

docenti

0,50 0,25 3,70 0,46

1,40 0,25 3,70 1,30

0,85 0,25 3,70 0,79

1,35 0,25 3,70 1,25

0,50 0,25 3,70 0,46

0,50 0,25 3,70 0,46

33,62

totale mc 107,56 198,00€     21.295,89€        

B. 8 A. .01 .04 .0345 a) Casseforme per pareti in

elevazione di vano scala,

ascensore e parapetti

copertura eseguite con

legname di abete sp. 25 mm

o pannelli compensati

multistrato, travi squadrate e

controventature in tavole di

legno, orditura metallica

d'irrigidimento e/o

connessioni in fil di ferro.

compreso disarmo, con

altezza netta dal piano

d'appoggio fino 4 m.

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

vano scala 3,90 0,30 4,30 36,12

6,30 0,30 4,30 56,76

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46

2,40 0,30 4,30 23,22

0,50 0,30 4,30 6,88

2,40 0,30 4,30 23,22

vano ascensore 2,45 0,30 4,30 23,65

2,20 0,30 4,30 21,50

2,45 0,30 4,30 23,65

2,20 0,30 4,30 21,50

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46

225,58

DA SOLAIO PIANO PRIMO

A SOLAIO COPERTURA

vano scala 3,90 0,30 3,70 31,08

6,30 0,30 3,70 48,84
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detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46

2,40 0,30 3,70 19,98

0,50 0,30 3,70 5,92

2,40 0,30 3,70 19,98

vano ascensore 2,45 0,30 3,70 20,35

2,20 0,30 3,70 18,50

2,45 0,30 3,70 20,35

2,20 0,30 3,70 18,50

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46

192,58

COPERTURA

Parapetto copertura 114,00 1,40 319,20

Parapetto copertura 45,00 1,40 126,00

Parapetto copertura palestra 52,00 1,40 145,60

590,80

totale mq 1008,96 41,50€      41.871,84€        

B. 9 A. .01 .04 .0210 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

muri, confezionato con

aggregati di diametro

massimo inferiore o uguale a

32 mm; C25/30 (ex Rck 30

N/mmq) - XC1 - S4

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

vano scala 3,90 0,30 4,30 5,03

6,30 0,30 4,30 8,13

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63

2,40 0,30 4,30 3,10

0,50 0,30 4,30 0,65

2,40 0,30 4,30 3,10

vano ascensore 2,45 0,30 4,30 3,16

2,20 0,30 4,30 2,84

2,45 0,30 4,30 3,16

2,20 0,30 4,30 2,84

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63

30,73

DA SOLAIO PIANO PRIMO

A SOLAIO COPERTURA

vano scala 3,90 0,30 3,70 4,33

6,30 0,30 3,70 6,99

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63

2,40 0,30 3,70 2,66

0,50 0,30 3,70 0,56

2,40 0,30 3,70 2,66

vano ascensore 2,45 0,30 3,70 2,72

2,20 0,30 3,70 2,44

2,45 0,30 3,70 2,72

2,20 0,30 3,70 2,44

detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63

26,27

COPERTURA

Parapetto copertura 114,00 0,30 1,40 47,88

Parapetto copertura 45,00 0,30 1,40 18,90

Parapetto copertura palestra 52,00 0,30 1,40 21,84

88,62

totale mc 145,62 198,00€     28.832,76€        
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B. 10 A. .01 .04 .0440 Casseforme per pianerottoli

e rampe scale rettilinee in

c.a., eseguite con legname di

abete sp. 25 mm o pannelli

compensati multistrato, travi

squadrate e controventature

in tavole di legno, orditura

metallica d'irrigidimento e/o

connessioni in fil di ferro.

compreso disarmo, con

altezza netta dal piano

d'appoggio fino 4 m.

gradini - locale tecnico 19 1,20 0,19 4,33

rampe - locale tecnico 2 2,80 1,20 6,72

pianerottolo - locale tecnico 2,60 1,20 3,12

gradini - scala interna 25 1,80 0,16 7,20

rampe - scala interna 3 2,40 1,80 12,96

pianerottoli - scala interna 3 3,90 1,80 21,06

totale mq 55,39 50,20€      2.780,68€          

B. 11 A. .01 .04 .0210 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

scala in c.a., confezionato 

con aggregati di diametro

massimo inferiore o uguale a

32 mm; C25/30 (ex Rck 30

N/mmq) - XC1 - S4

gradini - locale tecnico 19 1,20 0,30 0,19 1,28

rampe - locale tecnico 2 2,80 1,20 0,20 1,34

pianerottolo - locale tecnico 2,60 1,20 0,20 0,62

gradini - scala interna 25 1,80 0,30 0,16 1,08

rampe - scala interna 3 2,40 1,80 0,20 2,59

pianerottolo - scala interna 3 3,90 1,80 0,20 4,21

totale mc 11,13 198,00€     2.204,63€          

B. 12 A. .01 .04 .0400 a) Casseforme per solaio

pieno in c.a., realizzato in

componibili con travi in legno

doppio T, conformi alla norma

UNI EN 13377, rivestite da

pannelli compensati

multistrato di spessore

adeguato, puntelli telescopici

in acciaio conformi alla norma

UNI EN 1065 e controventi.

solaio piano primo 425,00 425,00

92,00 0,30 27,60

443,00 443,00

94,00 0,35 32,90

solaio ingresso 104,00 104,00

33,00 0,30 9,90

solaio piano copertura 425,00 425,00

92,00 0,30 27,60

214,00 214,00

70,00 0,30 21,00

solaio locale tecnico 28,00 28,00

25,00 0,30 7,50

13,30 0,30 3,99

totale mq 1769,49 38,10€      67.417,57€        
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B. 13 A. .01 .04 .0210 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

solaio pieno in c.a.,

confezionato con aggregati di

diametro massimo inferiore o

uguale a 32 mm; C25/30 (ex

Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4

solaio piano primo 0,30 425,00 127,50

0,35 443,00 155,05

solaio ingresso 0,30 104,00 31,20

solaio piano copertura 0,30 425,00 127,50

0,30 214,00 64,20

solaio locale tecnico 0,30 28,00 8,40

totale mc 513,85 198,00€     101.742,30€      

B. 14 A. .01 .04 .0310 Fornitura, lavorazione e

posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo

norme UNI EN 13670,

compreso sfrido e legature

barre ad aderenza migliorata

qualità B450C - Incidenza 60 

Kg ogni mc di cls.

muri controterra 60 39,60 2376

gradini e rampe scale 60 11,13 668

parapetti 60 88,62 5317

totale t 8361 1,23€        10.292,72€        

B. 15 A. .01 .04 .0310 Fornitura, lavorazione e

posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo

norme UNI EN 13670,

compreso sfrido e legature

barre ad aderenza migliorata

qualità B450C - Incidenza

100 Kg ogni mc di cls.

platea di fondazione

100 534,20 53420

totale t 53420 1,23€        65.706,60€        

B. 16 A. .01 .04 .0310 Fornitura, lavorazione e

posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo

norme UNI EN 13670,

compreso sfrido e legature

barre ad aderenza migliorata

qualità B450C - Incidenza

200 Kg ogni mc di cls.

pilastri 200 107,56 21511

muri 200 85,70 17141

solai 200 513,85 102770

totale t 141422 1,23€        173.948,45€      

TOTALE 716.717,12€    
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale

 Prezzo 

unitario 
 Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

C) PARTIZIONI ORIZZONTALI: vespaio aerato, solaio interpiano e copertura 627.388,26€    

C. 1 A. .01 .04 .1225 b) Vespaio aerato di piano terra

costituito con casseri

modulari a perdere, in

propilene riciclato, costituiti

da calotta piana o convessa

su quattro supporti di

appoggio, di dimensioni

50x50cm, muniti di Certificato

per un carico di rottura

minimo di 150 Kg,

concentrato su una superficie

di 5x5, compreso fornitura e

posa di casseri sul sottofondo

già predisposto; fornitura e

posa di rete elettrosaldata

diametro 6 con maglia

20x20cm, compreso lo sfrido

e le sovrapposizioni; fornitura

e getto di calcestruzzo classe

C20/25 per il riempimento dei

casseri e la realizzazione

della soletta superiore di 10

cm, livellata e tirata a

frattazzo. Con casseri di

altezza 40 cm.

Solaio piano terra 1148,00 1148,00

totale mq 1148,00 61,98€      71.153,04€        

C. 2 A .01 .04 .1645 b) Fornitura e posa in opera di

pannello in poliuretano

espanso (PUR) con 

rivestimenti flessibili

impermeabili ai

gas, conducibilità termica

dichiarata λD=0,023 W/mK,

conforme alla norma UNI EN

13165 (soggetto alla

marcatura CE obbligatoria) di

spessore 6 cm

Solaio piano terra 1148,00 1148,00

totale mq 1148,00 22,65€      26.002,20€        

C. 3 A. .01 .04 .1280 Sottofondo alleggerito di

calcestruzzo cellulare

confezionato con 350 kg di

cemento per m³ ed idonei

additivi, valutato a m³ per

spessore da 5 a 12

cm. Spessore 13,5 cm.

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00

Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°
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Servizi igienici 21,84 21,84

Aula multifinzione 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande -

porzionamento cibi -

preparazione piatti

38,95 38,95

Dispensa 11,10 11,10

Mensa 161,42 161,42

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36

Deposito 6,32 6,32

totale mq 1059,82 16,07€      17.026,01€        

C. 4 A. .01 .04 .1280 Sottofondo alleggerito di

calcestruzzo cellulare

confezionato con 350 kg di

cemento per m³ ed idonei

additivi, valutato a m³ per

spessore da 5 a 12

cm. Spessore 9,5 cm.

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

totale mq 573,26 11,31€      6.480,70€          

C. 5 A. .01 .04 .1705 Fornitura e posa in opera di

isolante acustico anti-

calpestio, multistrato in rotoli

per sottopavimento, costituito

da una barriera

fonoimpedente in materiale

bitume-polimero, accoppiata

ad un tessuto di poliestere,

con cimosa longitudinale di

sormonto di 5 cm (marcatura

CE obbligatoria).

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00

Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula multifinzione 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande -

porzionamento cibi -

preparazione piatti

38,95 38,95

Dispensa 11,10 11,10
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Mensa 161,42 161,42

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36

Deposito 6,32 6,32

totale mq 1059,82

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

573,26

totale mq 1633,08 8,75€        14.289,45€        

C. 6 A .01 .04 .1250 a) Formazione di sottofondo

di pavimento in ceramica

con formazione del piano di

posa, tirato a frattazzo lungo,

costituito da massetto

cementizio spessore 7 cm.

A .01 .04 .1255

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande -

porzionamento cibi -

preparazione piatti

38,95 38,95

Dispensa 11,10 11,10

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36

397,09

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

197,14

totale mq 594,23 22,64€      13.452,18€        

C. 7 B .06 .04 .0035 c) Fornitura e posa di

pavimentazione in

piastrelle in gres

porcellanato smaltato, non

lappato, posato con idoneo

collante a base cementizia su

sottofondo esistente,

compresa la sigillatura dei

giunti e la pulizia a posa

ultimata.

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
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Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande -

porzionamento cibi -

preparazione piatti

38,95 38,95

Dispensa 11,10 11,10

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36

397,09

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

197,14

totale mq 594,23 37,94€      22.543,60€        

C. 8 A .01 .05 .0265 a) Assistenze murarie per la

posa in opera di pavimenti

monocottura.

Pavimentazioni ceramiche

totale mq 594,23 594,23 11,10€      6.595,95€          

C. 9 A .01 .04 .1250 c) Formazione di sottofondo

di pavimento in gomma con 

formazione del piano di posa,

tirato a frattazzo lungo,

costituito da massetto

cementizio spessore 7 cm.

A .01 .04 .1255

PIANO TERRA

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula multifunzione 45,00 45,00

Mensa 161,42 161,42

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Deposito 6,32 6,32

Bidelleria 9,97 9,97

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

 

662,73

PIANO PRIMO

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

376,12

totale mq 1038,85 22,64€      23.517,49€        

C. 10 B .06 .04 .0245 b) Fornitura e posa di

pavimentazione in gomma,

compresa la preparazione del

piano di posa con non più di

due mani di livellina ed

incollaggio adeguato.

Spessore 3 mm.
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PIANO TERRA

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula multifunzione 45,00 45,00

Mensa 161,42 161,42

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Deposito 6,32 6,32

Bidelleria 9,97 9,97

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

 

662,73

PIANO PRIMO

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

376,12

totale mq 1038,85 68,63€      71.291,08€        

C. 11 A .01 .05 .0335 a) Assistenze murarie per la

posa in opera di pavimenti

in gomma, compresa la

manovalanza in aiuto dei

posatori.

Pavimentazioni PVC

totale mq 1038,85 7,10€        7.375,84€          

C. 12 B .05 .04 .0115 Fornitura e posa di Serizzo 

Antigorio, a rivestimento

delle della scala interna.

Pedata retta e pianerottoli

con leggera bisellatura,

lucidati in piano e costa

frontale, spessore 3 cm. 

B .05 .03 .0010 p) MATERIALE

Scala - pedata gradini 25 1,80 0,35 15,75

Scala  - pianerottolo 4 3,90 1,80 28,08

totale mq 43,83 107,50€     4.711,73€          

B .05 .04 .0010 a) LUCIDATURA lastre

Scala - pedata gradini 25 1,80 0,35 15,75

Scala  - pianerottolo 4 3,90 1,80 28,08

totale mq 43,83 19,81€      868,38€             

B .05 .04 .0035 a) LUCIDATURA e

BISELLATURA  coste

B .05 .03 .0040 a)

Scala - pedata gradini 25 1,80 45,00

totale m 45,00 6,31€        284,06€             

A .01 .05 .0185 b) POSA IN OPERA pedate

25 1,80 45,00

totale m 45,00 43,70€      1.966,50€          
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A .01 .05 .0260 a) POSA IN OPERA pianerottolo

4 3,90 1,80 15,60

totale mq 15,60 53,00€      826,80€             

C. 13 B .05 .04 .0120 Fornitura e posa di Serizzo 

Antigorio, a rivestimento

delle della scala interna.

Alzata retta e pianerottoli

lucidati, spessore 2 cm.

Comprese assistenze

murarie.

B .05 .03 .0010 p) MATERIALE

Scala - alzata gradini 25 1,80 0,16 7,20

totale mq 7,20 107,50€     774,00€             

B .05 .04 .0010 a) LUCIDATURA lastre

Scala - alzata gradini 25 1,80 0,16 7,20

totale mq 7,20 19,81€      142,65€             

A .01 .05 .0185 c) POSA IN OPERA   alzate

25 1,80 45,00

totale m 45,00 28,30€      1.273,50€          

C. 14 B .02 .04 .0230 b) Fornitura e posa di

controsoffittatura  

modulare ispezionabile,

costituita da pannelli acustici

fonoassorbenti in fibra

minerale o lana di roccia,

resistenti al 90 % di umidità

relativa; orditura metallica

realizzata in lamiera di acciaio

zincato e verniciato composta

da profili perimetrali a L,

profili portanti a T, spessore

0,4 mm. Il profilo portante

sarà posto in opera ad

interasse non superiore a 120

cm ed ancorato a 20 cm dal

solaio con idonei tasselli,

pendini e ganci a molla di

sospensione e regolabili.

Pannelli lisci o decorati,

spessore 15 mm, bordo a

vista.

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00

Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula multifinzione 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande -

porzionamento cibi -

preparazione piatti

38,95 38,95

Dispensa 11,10 11,10

Mensa 161,42 161,42

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
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Deposito 6,32 6,32

1059,82

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

573,26

totale mq 1633,08 40,63€      66.343,88€        

C. 15 A .01 .05 .0113 Assistenze murarie per  

realizzazione di

controsoffittatura in pannelli

di fibra minerale o lana di

roccia.

totale mq 1633,08 1633,08 13,80€      22.536,50€        

C. 16 A. .01 .04 .0305 Fornitura e posa in opera di

massetto in calcestruzzo

leggero confezionato con

polistirolo espanso avente

massa volumetrica (Kg/mc)=

600 e 300 Kg di cemento R

32,5 nonché sabbia nella

quantità di 0,025 mc. 

Spessore 9 cm.

Copertura praticabile piano

primo

628,52 628,52

Copertura non praticabile

piano terra (mensa)

201,82 201,82

Terrazzo piano primo 18,28 18,28

Pensilina d'ingresso 102,30 102,30

totale mq 950,92 16,65€      15.832,82€        

C. 17 B .03 .04 .0040 b) Fornitura e posa di strato di

diffusore del vapore,

costituito da membrana

plastomerica (BPP), forata,

del peso 800-1000 g/mq,

armata con velo di vetro.

Copertura praticabile piano

primo

628,52 628,52

Copertura non praticabile

piano terra (mensa)

201,82 201,82

Terrazzo piano primo 18,28 18,28

Pensilina d'ingresso 102,30 102,30

totale mq 950,92 9,25€        8.796,01€          
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C. 18 A .01 .05 .145 e) Assistenze murarie per

l'esecuzione di strato

diffusione vapore compresa

manovalanza per il

sollevamento dei materiali.

totale mq 950,92 950,92 1,10€        1.046,01€          

C. 19 B .03 .04 .0030 a) Fornitura e posa di manto

impermeabile costituito da

due membrane

elastomeriche (BPE), 4 + 4

mm, applicate a mezzo

fiamma di bruciatore a gas

propano, previo trattamento

dei piani di posa con

imprimitura a base

bituminosa.

Copertura praticabile piano

primo

628,52 628,52

Copertura non praticabile

piano terra (mensa)

201,82 201,82

Terrazzo piano primo 18,28 18,28

Pensilina d'ingresso 102,00 102,00

totale mq 950,62 40,25€      38.262,46€        

C. 20 A .01 .05 .0145 a) Assistenze murarie per

l'esecuzione di manto

impermeabile compresa 

manovalanza per il

sollevamento dei materiali.

totale mq 950,62 950,62 5,95€        5.656,19€          

C. 21 NP 3 Fornitura e posa di

pannello in schiuma

polyiso con velo vetro

bitumato Stiferite Class B;

spessore 15 cm.

Copertura praticabile piano

primo

628,52 628,52

Copertura non praticabile

piano terra (mensa)

201,82 201,82

Terrazzo piano primo 18,28 18,28

Pensilina d'ingresso 102,00 102,00

totale mq 950,62 46,06€      43.780,80€        

C. 22 B .06 .03 .0070 a) Fornitura e posa di

pavimento sopraelevato in

piastrelle di cemento e

graniglia.

B .06 .03 .0230 a)

Copertura praticabile piano

primo

628,52 628,52

Copertura non praticabile

piano terra (mensa)

201,82 201,82

Terrazzo piano primo 18,28 18,28

Pensilina d'ingresso 102,00 102,00

totale mq 950,62 70,25€      66.781,06€        
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C. 23 A .01 .05 .0350 Assistenza alla posa di

pavimento in piastrelle di

cemento e graniglia.

totale mq 950,62 950,62 11,90€      11.312,38€        

C. 24 A .01 .04 .1120 Fornitura e posa di grossa

orditura con elementi

principali in travi di legno

lamellare, compresa

ferramenta speciale in acciaio

zincato a caldo e ferramenta

standard galvanizzata;

compreso trasporto,

sollevamenti e montaggio.

Copertura palestra 200,00 200,00

totale mq 200,00 120,00€     24.000,00€        

C. 25 A .01 .04 .1125 b) Fornitura e posa di piccola

orditura in terzere o

arcarecci, costituite da

travetti in legno di sezione

10x14 cm posti ad interasse

medio di 60 cm, compresi

tagli, adattamenti e

chiodatura alla sottostante

struttura.

Copertura palestra 200,00 200,00

totale mq 200,00 45,00€      9.000,00€          

C. 26 A .01 .04 .1130 b) Formazione di assito con

tavole di abete battentate e

con una superficie piallata,

spessore finito 20 mm,

compresa chiodatura.

Copertura palestra 200,00 200,00

totale mq 200,00 24,30€      4.860,00€          

C. 27 A .04 .04 .0035 a) Copertura in pannelli

sandwich da copertura,

costituita da due lastre di

metallo e schiuma

poliuretanica. Supporto

esterno in acciaio zincato di

mm. 0,5 preverniciato lato in

vista color bianco-grigio.

Supporto interno

micronervato in acciaio

zincato da mm. 0,5

preverniciato lato in vista

color bianco-grigio.

Isolamento realizzato in

espanso rigido ad alto potere

isolante a base di resine

poliuretaniche. Densità 40

Kg/m³. Compresa pellicola

protettiva interna (pelabile).

Conducibilità termica design:

λd 0,022 W/mK

Copertura palestra 200,00 200,00

totale mq 200,00 56,20€      11.240,00€        
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C. 28 NP 21 Assistenza muraria alla

posa in opera della

copertura in legno

Orditura primaria 24.000,00€  

Orditura secondaria 9.000,00€    

Assito 4.860,00€    

Pannelli sandwich 11.240,00€  

totale % 49.100,00€  15% 7.365,00€          

TOTALE 627.388,26€    
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale

 Prezzo 

unitario 
 Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

D) PARTIZIONI VERTICALI: pareti perimetrali e divisorie 404.612,80€    

D. 1 A. .01 .04 .0495 a) Muratura portante in

elevazione di spessore pari a

30 cm. In laterizio tipo

Poroton P800. Compresi i

ponteggi esterni ed interni,

eseguita con malta di

cemento o bastarda.

PIANO TERRA

Parete Nord 20,80 4,30 89,44

2 2,50 4,30 21,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

Parete Nord - palestra 12,60 0,90 11,34

Parete Ovest 34,00 4,30 146,20

detrazione finestra 2 3,60 1,80 -12,96

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

detrazione finestra 1,00 1,80 -1,80

detrazione finestra 3,00 1,80 -5,40

detrazione portone ingresso 3,40 2,50 -8,50

Parete Ovest - palestra 18,20 6,83 124,31

1,50 6,83 10,25

4,16 6,83 28,41

detrazione finestra 6 1,00 5,40 -32,40

detrazione porte 2 1,25 2,10 -5,25

detrazione porte 1,80 2,10 -3,78

Parete Sud - palestra 12,60 6,83 86,06

Parete Sud 21,40 4,30 92,02

detrazione finestra 2 2,00 2,00 -8,00

detrazione finestra 3 0,90 1,50 -4,05

Parete Est 44,20 4,30 190,06

2,50 4,30 10,75

detrazione finestra 2 3,60 1,00 -7,20

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44

691,35

PIANO PRIMO

Parete Nord 20,80 3,70 76,96

2 2,50 3,70 18,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

Parete Ovest 34,25 3,70 126,73

1,55 3,70 5,74  

detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

Parete Sud 20,80 3,70 76,96

detrazione finestra 2 3,00 1,80 -10,80

Parete Est 34,25 3,70 126,73

detrazione finestra 0,90 2,70 -2,43

detrazione finestra 2,70 1,80 -4,86

detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92

detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

366,96

totale mq 1058,31 65,90€     69.742,42€        

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce
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D. 2 B. .13 .04 .0305 a) 

+ a1)

Fornitura e posa in opera di

rivestimento termico a

cappotto, comprese le

assistenze murarie, costituito

da: profilo di partenza in

alluminio rinforzato con

gocciolatoio; collante/rasante

in polvere a base cementizia,

idoneo e progettato per

l'incollaggio e la rasatura di

cappotti, per la formazione di

intonaco sottile armato con

rete in fibra di vetro con

appretto antialcalino,

indemagliabile, rinforzata

sugli spigoli e sugli angoli con

fazzoletti a 45°; paraspigolo

in PVC con rete incorporata

per l'allineamento degli angoli

e gocciolatoi sotto i

serramenti e gli aggetti;

sigillante acrilico o

poliuretanico, o nastro di

tenuta autoespandente da

applicare in corrispondenza di

davanzali, serramenti,

scossaline per evitare

infiltrazioni d'acqua; tasselli

ad espansione o a battere

isolati, idonei al materiale ed 
a) realizzato con pannelli in

polistirene espanso

sinterizzato idonei per

cappotto, classe EPS 80-120,

densità 15-20 Kg/m³, secondo

UNI 13163 e rispondenti alle

norme ETICS UNI EN 13499,

difficilmente infiammabile -

classe E secondo UNI EN

ISO 11925-2, conducibilità

termica λ = 0,036 W/mK

secondo UNI EN 12667,

coefficiente di diffusione al

vapore μ = 20-50 e dello

spessore fino a cm 8

PIANO TERRA

Parete Nord 20,80 3,42 71,14

2 2,50 3,42 17,10

detrazione porta 1,20 1,72 -2,06

Parete Nord - palestra 12,60 2,00 25,20

Parete Ovest 34,00 3,42 116,28

detrazione finestra 2 3,60 1,80 -12,96

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

detrazione finestra 1,00 1,80 -1,80

detrazione finestra 3,00 1,80 -5,40

detrazione portone ingresso 3,40 2,12 -7,21

Parete Ovest - palestra 18,20 6,83 124,31

1,50 6,83 10,25

4,16 6,83 28,41

detrazione finestra 6 1,00 5,40 -32,40

detrazione porte 2 1,25 1,72 -4,30

detrazione porte 1,80 1,72 -3,10

Parete Sud - palestra 12,60 6,83 86,06

Parete Sud 21,40 3,42 73,19

detrazione finestra 2 2,00 2,00 -8,00

detrazione finestra 3 0,90 1,50 -4,05

Parete Est 44,20 3,42 151,16

2,50 3,42 8,55

detrazione finestra 2 3,60 1,00 -7,20

detrazione porta 1,20 1,72 -2,06

detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44

596,50

PIANO PRIMO

Parete Nord 20,80 5,40 112,32
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2 2,50 5,40 27,00

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

Parete Ovest 34,25 5,40 184,95

1,55 5,40 8,37  

detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

Parete Sud 20,80 5,40 112,32

detrazione finestra 2 3,00 1,80 -10,80

Parete Est 34,25 5,40 184,95

detrazione finestra 0,90 2,70 -2,43

detrazione finestra 2,70 1,80 -4,86

detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92

detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44

detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62

565,26

totale mq 1161,76 95,51€     110.962,39€      

D. 3 NP 4 Fornitura e posa in opera di

rivestimento termico a

cappotto (vedi descrizione

voce D.2 ) come zoccolatura

perimetrale in pannelli XPS

ad alta resistenza alla

compressione, acelle chiuse,

espanso con CO2, resistenza

alla compressione 10%

deformazione massima 500

Kpa, reasione al fuoco

Euroclasse E. H=40 cm,

spessore 18 cm.

PIANO TERRA

Parete Nord 20,80 0,40 8,32

2 2,50 0,40 2,00

detrazione porta 1,20 0,40 -0,48

Parete Nord - palestra 12,60 0,40 5,04

Parete Ovest 34,00 0,40 13,60

detrazione portone ingresso 3,40 0,40 -1,36

Parete Ovest - palestra 18,20 0,40 7,28

1,50 0,40 0,60

4,16 0,40 1,66

 detrazione porte 2 1,25 0,40 -1,00

detrazione porte 1,80 0,40 -0,72

Parete Sud 21,40 0,40 8,56

Parete Est 44,20 0,40 17,68

2,50 0,40 1,00

detrazione porta 1,20 0,40 -0,48

totale mq 61,70 104,01€   6.417,99€          

D. 4 B .13 .04 .0315 Finitura mediante

applicazione a spatola di

uno strato di rivestimento

plastico con spessore medio

di 1,5 mm, a base di resine

sintetiche e pigmenti, caricato

con miscele di quarzi a varie

granulometrie e granuli di

marmo, additivato con

antimuffa e antischiuma,

resistente alla luce ed alle

condizioni atmosferiche,

applicato a spatola e

successivamente frattazzato,

previa applicazione di

fissativo di fondo di tipo

acrilico pigmentato.

totale mq 1223,46 1223,46 13,90€     17.006,12€        
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D. 5 A .01 .05 .0585 Assistenze murarie per

prestazioni accessorie alle

opere da verniciatore.

Pitturazioni esterno 17006,12 17006,12

totale % 17006,12 6% 1.020,37€          

D. 6 A .01 .04 .0490 d) Formazione di tavolato

interno, in mattoni forati

24x12x24, spessore 12 cm

(una testa), eseguito con

malta di calce idrata, di

cemento o bastarda,

compresi i ponteggi fino a 4

m.

PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca -

bidelleria / ingresso

8,50 3,80 32,30

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78

Sala insegnanti - biblioteca -

bidelleria / servizi igienici

3,15 3,80 11,97

Bidelleria / sala insegnanti 4,95 3,80 18,81

Bidelleria / sala insegnanti 1,72 3,80 6,54

Servizi igienici bidelleria 2 1,60 3,80 6,08

Servizi igienici bidelleria 3,17 3,80 12,05

detrazione porta 3 0,80 2,10 -5,04

Corridoio / servizi igienici -

aule

12,80 3,80 48,64

detrazione porta 0,90 2,10 -1,89

detrazione porta 2 1,20 2,10 -5,04

Corridoio / servizi igienici -

aule

20,60 3,80 78,28

detrazione porta 2 0,90 2,10 -3,78

detrazione porta 3 1,20 2,10 -7,56

Corridoio / spogliatoio addetti

cibi

3,75 3,80 14,25

detrazione porta 0,90 2,10 -1,89

ingresso / pulizie - spazi per

l'igiene

15,35 3,80 58,33

pulizie 1,20 3,80 4,56

detrazione porta 2 0,80 2,10 -3,36

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78

ingresso / palestra 6,80 6,10 41,48

palestra / spogliatoio -

deposito

16,80 6,10 102,48

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

detrazione porta 3 0,90 2,10 -5,67

detrazione porta 1,50 2,10 -3,15

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78

aula / aula 7,50 3,70 27,75

aula / servizi igienici 7,50 3,70 27,75

servizi igienici 3,00 3,70 11,10

detrazione apertura 1,25 2,40 -3,00

servizi igienici 4,32 3,70 15,98

detrazione apertura 4 0,80 2,10 -6,72

servizi igienici 3 1,10 3,70 4,07

aula / aula 7,50 3,70 27,75

aula / servizi igienici 7,50 3,70 27,75

servizi igienici 3,00 3,70 11,10

detrazione apertura 1,25 2,40 -3,00

servizi igienici 4,32 3,70 15,98

detrazione apertura 4 0,80 2,10 -6,72

servizi igienici 3 1,10 3,70 4,07

servizi igienici / aula

multifunzione

7,50 3,70 27,75

aula multifunzione / corpo

docenti

7,50 3,70 27,75

corpo docenti 1,45 3,70 5,37

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti 5,65 3,70 20,91

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti 1,90 3,70 7,03

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti 2,10 2,40 5,04

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti / spogliatoio

addetti cibi

5,20 3,70 19,24

spogliatoio addetti cibi 1,80 3,70 6,66

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68
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spogliatoio addetti cibi 3,75 3,70 13,88

spogliatoio addetti cibi 2,60 3,70 9,62

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

spogliatoio addetti cibi /

locale scaldavivande…

7,34 3,70 27,16

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

detrazione apertura 0,90 2,10 -1,89

spogliatoio addetti cibi /

locale scaldavivande…

4,55 3,70 16,84

3,45 3,70 12,77

mensa / spazi per l'igiene -

dispensa - locale

scaldavivande…

15,43 3,70 57,09

detrazione porta 2 1,50 2,10 -6,30

dispensa / spazi per l'igiene 3,45 3,70 12,77

spazi per l'igiene 3,00 3,70 11,10

detrazione apertura 2 0,80 2,10 -3,36

spazi per l'igiene 1,10 3,70 4,07

mensa / spazi per l'igiene 15,04 3,70 55,65

detrazione porta 1,50 2,10 -3,15

Pulizie / deposito 3,42 3,70 12,65

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

Pulizie 1,10 3,70 4,07

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

Spazi per l'igiene / deposito 3,45 3,70 12,77

spazi per l'igiene 1,10 3,70 4,07

spazi per l'igiene 3,00 3,70 11,10

detrazione apertura 2 0,80 2,10 -3,36

Servizi igienici palestra 2 1,50 3,70 5,55

detrazione apertura 2 0,80 2,10 -3,36

Deposito / Servizi igienici

palestra

4,95 3,70 18,32

Servizi igienici / Spogliatoio

palestra

4,95 3,70 18,32

Spogliatoio palestra 3,23 3,70 11,95

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

Spogliatoio palestra 1,30 3,70 4,81

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

Spogliatoio palestra /

spogliatoio palestra

3,25 3,70 12,03

Spogliatoio palestra 3,25 3,70 12,03

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

Spogliatoio palestra 1,30 3,70 4,81

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

Deposito palestra 4,35 3,70 16,10

Deposito palestra 2 1,70 3,70 12,58

996,09

PIANO PRIMO

Corridoio / servizi igienici -

aule

12,80 3,70 47,36

detrazione porta 0,90 2,10 -1,89

detrazione porta 2 1,20 2,10 -5,04

aula / aula 7,50 3,70 27,75

aula / servizi igienici 7,50 3,70 27,75

servizi igienici 3,00 3,70 11,10

detrazione apertura 1,25 3,70 -4,63

servizi igienici 4,32 2,40 10,37

detrazione apertura 4 0,80 2,10 -6,72

servizi igienici 3 1,10 2,40 2,64

servizi igienici / deposito 3,15 3,70 11,66

Corridoio / servizi igienici -

aule

20,60 3,70 76,22

detrazione porta 2 0,90 2,10 -3,78

detrazione porta 4 1,20 2,10 -10,08

aula / aula 7,50 3,70 27,75

aula / servizi igienici 7,50 3,70 27,75

servizi igienici 3,00 3,70 11,10

detrazione apertura 1,25 3,70 -4,63

servizi igienici 4,32 3,70 15,98

detrazione apertura 4 0,80 2,10 -6,72

servizi igienici 3 1,10 3,70 4,07

servizi igienici / aula 7,50 3,70 27,75

aula / corpo docenti 7,50 3,70 27,75

corpo docenti 1,45 3,70 5,37

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti 5,65 3,70 20,91

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti 1,90 3,70 7,03

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti 2,10 3,70 7,77

detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68

corpo docenti / aula 5,20 3,70 19,24

Corridoio / laboratori 6,10 3,70 22,57

Corridoio / laboratori 3,20 3,70 11,84

Corridoio / laboratori 4,50 3,70 16,65
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detrazione apertura 1,80 2,10 -3,78

Aula / laboratori 5,25 3,70 19,43

433,81

totale mq 1429,90 32,40€     46.328,89€        

D. 7 A. .01 .04 .0670 a) Formazione di intonaco

completo a civile (rustico in

malta di calce eminentemente

idraulica o bastarda ed

arricciatura in stabilitura di

calce idrata) per interni su

superfici verticali in piano,

compresi gli occorrenti

ponteggi, fino a 4 m di altezza

dei locali.

A. .01 .04 .0740 a)

PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca 27,30 3,50 95,55

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78

detrazione finestra 3,00 1,80 -5,40

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

Bidelleria 12,65 3,50 44,28

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

detrazione finestra 1,00 1,80 -1,80

Servizi igienici 5,70 1,50 8,55

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Servizi igienici 5,46 1,50 8,19

detrazione porta 3 0,80 0,10 -0,24

Ripostiglio 4,80 3,50 16,80

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

Corridoio - ingresso 78,20 3,50 273,70

detrazione porta 3 1,80 2,10 -11,34

detrazione porta 5 1,20 2,10 -12,60

detrazione porta 4 0,90 2,10 -7,56

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

detrazione portone ingresso 3,40 2,50 -8,50

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24

detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24

detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04

Servizi igienici 12,02 1,50 18,03

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 12,14 1,50 18,21

detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24

detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24

detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04

Servizi igienici 12,02 1,50 18,03

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 12,14 1,50 18,21

detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72

Aula multifunzione 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 4,00 1,80 -7,20

Corpo docente 10,50 1,50 15,75

detrazione porta 0,90 0,10 -0,09

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Corpo docente 8,10 1,50 12,15
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detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Corpo docente 6,40 1,50 9,60

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96

Corpo docente 11,78 1,50 17,67

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Corpo docente 7,60 1,50 11,40

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96

Spogliatoio addetti cibi 7,15 1,50 10,73

detrazione porta 0,90 0,10 -0,09

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Spogliatoio addetti cibi 8,00 1,50 12,00

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Spogliatoio addetti cibi 7,20 1,50 10,80

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Spogliatoio addetti cibi 9,60 1,50 14,40

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Dispensa 13,34 1,50 20,01

detrazione porta 0,90 0,10 -0,09

Spazi per l'igiene 10,80 1,50 16,20

detrazione porta 1,50 0,10 -0,15

Spazi per l'igiene 2 4,87 1,50 14,61

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Spazi per l'igiene 10,80 1,50 16,20

detrazione porta 1,50 0,10 -0,15

Spazi per l'igiene 2 4,87 1,50 14,61

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Mensa 58,20 3,50 203,70

detrazione porta 3 1,50 2,10 -9,45

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78

detrazione finestra 2 2,00 2,00 -8,00

detrazione finestra 3 0,90 1,50 -4,05

detrazione finestra 4,00 1,00 -4,00

Pulizie 9,24 3,50 32,34

detrazione porta 4 0,80 2,10 -6,72

Deposito 11,12 3,50 38,92

detrazione porta 0,80 2,10 -1,68

detrazione porta 0,90 2,10 -1,89

Servizi igienici 6,20 1,50 9,30

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Servizi igienici 6,20 1,50 9,30

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Servizi igienici 6,20 1,50 9,30

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Deposito 11,90 3,50 41,65

detrazione porta 1,50 2,10 -3,15

Spogliatoio palestra 15,80 1,50 23,70

detrazione porta 0,90 0,10 -0,09

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Spogliatoio palestra 4,68 1,50 7,02

detrazione porta 3 0,80 0,10 -0,24

Spogliatoio palestra 15,80 1,50 23,70

detrazione porta 0,90 0,10 -0,09

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

Spogliatoio palestra 4,68 1,50 7,02

detrazione porta 3 0,80 0,10 -0,24

Palestra 58,06 6,10 354,17

detrazione porta 2 1,80 2,10 -7,56

detrazione finestra 3 1,00 5,40 -16,20

detrazione finestra 3 1,20 5,40 -19,44

detrazione porta 3 0,90 2,10 -5,67

detrazione porta 1,50 2,10 -3,15

PIANO PRIMO

Corridoio 71,90 3,50 251,65

detrazione apertura vano

scala

2,10 3,50 -7,35

detrazione porta 6 1,20 2,10 -15,12

detrazione porta 3 0,90 2,10 -5,67

detrazione porta 1,50 2,10 -3,15

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
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detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80

Servizi igienici 12,02 1,50 18,03

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 12,14 1,50 18,21

detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80

Servizi igienici 12,02 1,50 18,03

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20

detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48

Servizi igienici 12,14 1,50 18,21

detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72

Aula 27,00 3,50 94,50

detrazione porta 1,20 2,10 -2,52

detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24

detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04

Corpo docente 10,50 1,50 15,75

detrazione porta 0,90 0,10 -0,09

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Corpo docente 8,10 1,50 12,15

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Corpo docente 6,40 1,50 9,60

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96

Corpo docente 11,78 1,50 17,67

detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16

Corpo docente 7,60 1,50 11,40

detrazione porta 0,80 0,10 -0,08

detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96

Laboratori 38,40 3,50 134,40

detrazione porta 1,80 2,10 -3,78

detrazione finestra 2 3,00 1,80 -10,80

Deposito 18,90 3,50 66,15

detrazione porta 1,50 2,10 -3,15

detrazione finestra 4,00 1,00 -4,00

totale mq 2777,32 30,00€     83.319,48€        

D. 8 B .13 .04 .0010 Pulitura di superficie

mediante uso di stracci o

scopinetti, al fine di togliere

residui asportabili facilmente

e a applicazione di uno

strato di isolante inibente,

su superfici, prima di

procedere alle pitturazioni,

rasature o stuccature:

a) base di resine emulsionate

acriliche (trasparente o

pigmentato)

B .13 .04 .0020 a) 2777,32 2777,32

totale mq 2777,32 3,88€       10.762,10€        

D. 9 B .13 .04 .0060 c) Pitturazione a due riprese (in

tinte da definire), con pittura

emulsionata idropittura a

base di resina acrilica, su 

superfici interne intonacate a

civile.

2777,32 2777,32
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totale mq 2777,32 7,88€       21.871,36€        

D. 10 A .01 .05 .0585 Assistenze murarie per

prestazioni accessorie alle

opere da verniciatore.

Pitturazioni interno 21871,36 21871,36

totale % 21871,36 6% 1.312,28€          

D. 11 NP 5 Fornitura e posa di 

zoccolino flessibile in PVC, 

altezza 80 mm.

PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca 27,30 27,30

detrazione porta 1,80 -1,80

detrazione porta 0,80 -0,80

Bidelleria 12,65 12,65

detrazione porta 0,80 -0,80

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula multifunzione 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Mensa 58,20 58,20

detrazione porta 3 1,50 -4,50

detrazione porta 1,80 -1,80

Pulizie 9,24 9,24

detrazione porta 4 0,80 -3,20

Deposito 11,12 11,12

detrazione porta 0,80 -0,80

detrazione porta 0,90 -0,90

Deposito 11,90 11,90

detrazione porta 1,50 -1,50

Palestra 58,06 58,06

detrazione porta 2 1,80 -3,60

detrazione porta 3 0,90 -2,70

detrazione porta 1,50 -1,50

293,57

PIANO PRIMO

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Aula 27,00 27,00

detrazione porta 1,20 -1,20

Laboratori 38,40 38,40

detrazione porta 1,80 -1,80

Deposito 18,90 18,90

detrazione porta 1,50 -1,50

detrazione finestra 4,00 -4,00
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179,00

totale mq 472,57 5,00€       2.362,85€          

D. 12 B .06 .04 .0290 b) Fornitura e posa di 

zoccolino in legno duro da 

80x10 mm

PIANO TERRA

Corridoio - ingresso 78,20 78,20

detrazione porta 3 1,80 -5,40

detrazione porta 5 1,20 -6,00

detrazione porta 4 0,90 -3,60

detrazione porta 0,80 -0,80

detrazione portone ingresso 3,40 -3,40

59,00

PIANO PRIMO

Corridoio 71,90 71,90

detrazione apertura vano

scala

2,10

detrazione porta 6 1,20 -7,20

detrazione porta 3 0,90 -2,70

detrazione porta 1,50 -1,50

detrazione porta 1,80 -1,80

detrazione porta 1,20 -1,20

57,50

totale mq 116,50 11,56€     1.347,03€          

D. 13 B .06 .04 .0010 c) Fornitura e posa di

rivestimento interno, in

piastrelle monocottura,

posati con collante, compreso

sigillatura con cemento

bianco dei giunti, compresi

bordi smussati. piastrelle

20x20 cm tinta unica

colorata.

PIANO TERRA

Servizi igienici 5,70 2,00 11,40

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Servizi igienici 5,46 2,00 10,92

detrazione porta 3 0,80 2,00 -4,80

Servizi igienici 12,02 2,00 24,04

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 12,14 2,00 24,28

detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90

Servizi igienici 12,02 2,00 24,04

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 12,14 2,00 24,28

detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90

Corpo docente 10,50 2,00 21,00

detrazione porta 0,90 2,00 -1,80

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Corpo docente 8,10 2,00 16,20

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Corpo docente 6,40 2,00 12,80

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Corpo docente 11,78 2,00 23,56

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Corpo docente 7,60 2,00 15,20

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio addetti cibi 7,15 2,00 14,30

detrazione porta 0,90 2,00 -1,80

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio addetti cibi 8,00 2,00 16,00

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio addetti cibi 7,20 2,00 14,40

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio addetti cibi 9,60 2,00 19,20
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detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Dispensa 13,34 2,00 26,68

detrazione porta 0,90 2,00 -1,80

Spazi per l'igiene 10,80 2,00 21,60

detrazione porta 1,50 2,00 -3,00

Spazi per l'igiene 2 4,87 2,00 19,48

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Spazi per l'igiene 10,80 2,00 21,60

detrazione porta 1,50 2,00 -3,00

Spazi per l'igiene 2 4,87 2,00 19,48

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Servizi igienici 6,20 2,00 12,40

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Servizi igienici 6,20 2,00 12,40

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Servizi igienici 6,20 2,00 12,40

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio palestra 15,80 2,00 31,60

detrazione porta 0,90 2,00 -1,80

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio palestra 4,68 2,00 9,36

detrazione porta 3 0,80 2,00 -4,80

Spogliatoio palestra 15,80 2,00 31,60

detrazione porta 0,90 2,00 -1,80

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Spogliatoio palestra 4,68 2,00 9,36

detrazione porta 3 0,80 2,00 -4,80

457,18

PIANO PRIMO

Servizi igienici 12,02 2,00 24,04

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 12,14 2,00 24,28

detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90

Servizi igienici 12,02 2,00 24,04

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60

detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60

Servizi igienici 12,14 2,00 24,28

detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90

Corpo docente 10,50 2,00 21,00

detrazione porta 0,90 2,00 -1,80

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Corpo docente 8,10 2,00 16,20

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Corpo docente 6,40 2,00 12,80

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

Corpo docente 11,78 2,00 23,56

detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20

Corpo docente 7,60 2,00 15,20

detrazione porta 0,80 2,00 -1,60

197,80

totale mq 654,98 38,00€     24.889,24€        

D. 14 A .01 .05 .0265 a) Assistenze murarie per la

posa in opera di

rivestimento pareti in

piastrelle.

654,98 654,98

totale mq 654,98 11,10€     7.270,28€          

TOTALE 404.612,80€    
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale  Prezzo unitario  Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

E) SERRAMENTISTICA: porte, finestre e porte-finestre 286.593,12€    

E. 1 NP 6 Fornitura e posa di porta

interna ad un battente, con 

telaio in alluminio anodizzato

colore naturale, due cerniere

in alluminio, serratura con

chiave normale maniglia in

ottone o in alluminio

anodizzato, con battente

tamburato rivestito sulle due

facce con pannelli in fibra di

legno e laminato plastico

12/10 spessore compl. 45/50-

copribattuta e zoccolo in

alluminio. 1 anta dimensioni

80x210cm.

PIANO TERRA

Bidelleria 1 1

Ripostiglio sotto scala 1 1

Servizi igienici e ripostiglio

bidelleria

3 3

Servizi igienici aule 8 8

Corpo docenti 4 4

Spogliatoio addetti cibi 3 3

Spazi per l'igiene 4 4

Pulizie - deposito 3 3

Servizi igienici - palestra 3 3

Spogliatoi palestra 4 4

PIANO PRIMO

Servizi igienici aule 8 8

Corpo docenti 4 4

totale cad 46 620,00€       28.520,00€        

E. 2 NP 7 Fornitura e posa di porte

interne con telaio in

alluminio anodizzato colore

naturale, due cerniere in

alluminio, serratura con

chiave normale maniglia in

ottone o in alluminio

anodizzato, con battente

tamburato rivestito sulle due

facce con pannelli in fibra di

legno e laminato plastico

12/10 spessore compl. 45/50-

copribattuta e zoccolo in

alluminio. 1 anta,

dimensioni 0,90 x 2,10 H.

PIANO TERRA

Locale scaldavivande -

dispensa

1 1

Corpo docenti 1 1

Servizi igienici aule 2 2

Spogliatoio addetti cibi 1 1

Deposito palestra 1 1

Spogliatoi palestra 2 2

PIANO PRIMO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce
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Servizi igienici aule 2 2

Corpo docenti 1 1

totale cad 11 650,25€       7.152,75€          

E. 3 NP 8 Fornitura e posa di porte

interne con telaio in

alluminio anodizzato colore

naturale, due cerniere in

alluminio, serratura con

chiave normale maniglia in

ottone o in alluminio

anodizzato, con battente

tamburato rivestito sulle due

facce con pannelli in fibra di

legno e laminato plastico

12/10 spessore compl. 45/50-

copribattuta e zoccolo in

alluminio. 2 ante,

dimensioni 90+30 x 2,10 H.

PIANO TERRA

aule 4 4

aula multifuzione 1 1

PIANO PRIMO

aule 6 6

totale cad 11 1.500,00€    16.500,00€        

E. 4 NP 9 Fornitura e posa di porte

interne con telaio in

alluminio anodizzato colore

naturale, due cerniere in

alluminio, serratura con

chiave normale maniglia in

ottone o in alluminio

anodizzato, con battente

tamburato rivestito sulle due

facce con pannelli in fibra di

legno e laminato plastico

12/10 spessore compl. 45/50-

copribattuta e zoccolo on

alluminio. 2 ante,

dimensioni 90+90 x 2,10 H.

PIANO TERRA

sala insegnanti - biblioteca 1 1

palestra 1 1

mensa 1 1

PIANO PRIMO

laboratori 1 1

totale cad 4 2.625,00€    10.500,00€        
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E. 5 NP 10 Fornitura e posa di porte

interne con telaio in

alluminio anodizzato colore

naturale, due cerniere in

alluminio, serratura con

chiave normale maniglia in

ottone o in alluminio

anodizzato, con battente

tamburato rivestito sulle due

facce con pannelli in fibra di

legno e laminato plastico

12/10 spessore compl. 45/50-

copribattuta e zoccolo on

alluminio. 2 ante,

dimensioni 75+75 x 2,10 H.

PIANO TERRA

deposito palestra 1 1

spazi per l'igiene 2 2

locale scaldavivande… 1 1

PIANO PRIMO

deposito 1 1

laboratori 1 1

totale cad 6 2.250,00€    13.500,00€        

E. 6 B .10 .04 .0295 d) Fornitura e posa in opera

di controtelai e falsi stipiti

in abete, spessore 22 mm,

larghezza fino a 110 mm, con 

zanche per ancoraggio alla

armatura falsotelaio per

porte interne.

A .01 .05 .0470

porte interne  0,80 x 2,10 cm 46 2,10 0,80 230,00

porte interne 0,90 x 2,10 cm 11 2,10 0,90 56,10

porte interne 1,20 x 2,10 cm 11 2,10 1,20 59,40

porte  interne 1,80 x 2,10 cm 4 2,10 1,80 24,00

porte  interne 1,50 x 2,10 cm 6 2,10 1,80 36,00

totale m 405,50 24,29€         9.848,58€          

E. 7 B .10 .04 .0143 Fornitura e posa di porte

esterne di sicurezza. 

Resistente all'effrazione,

costituita da un telaio di

acciaio e ante con struttura

portante in doppia lamiera di

acciaio , coibentata

internamente, e con

rivestimenti lisci con pannelli

di legno da 7 mm di

spessore. Completa di falso

telaio e di cilindro a profilo

europeo. 2 ante, dimensioni

90+90 x 2,10 H. Dotate di

maniglione anti-panico.

PIANO TERRA

palestra 1 1

totale cad 1 4.750,00€    4.750,00€          
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E. 8 B .10 .04 .0150 Fornitura e posa di porte

esterne di sicurezza. 

Resistente all'effrazione,

costituita da un telaio di

acciaio e ante con struttura

portante in doppia lamiera di

acciaio , coibentata

internamente, e con

rivestimenti lisci con pannelli

di legno da 7 mm di

spessore. Completa di falso

telaio e di cilindro a profilo

europeo. 1 anta, dimensioni

1,20 x 2,10 H. Dotate di

maniglione anti-panico.

PIANO TERRA

locale tecnico 2 2

palestra 2 1

corridoio 2 1

locale scaldavivande… 1 1

PIANO PRIMO

corridoio 1 1

totale cad 6 3.253,75€    19.522,50€        

E. 9 A .01 .05 .0415 b) Assistenze alla posa in

opera di porte interne ed

esterne.

porte interne  0,80 x 2,10 cm 46 0,80 2,10 77,28

porte interne 0,90 x 2,10 cm 11 0,90 2,10 20,79

porte interne 1,20 x 2,10 cm 11 1,20 2,10 27,72

porte  interne 1,80 x 2,10 cm 4 1,80 2,10 15,12

porte  interne 1,50 x 2,10 cm 6 1,50 2,10 18,9

porte esterne 1,20 x 2,10 cm 6 1,20 2,10 15,12

porte esterne 1,80 x 2,10 cm 1 1,80 2,10 3,78

totale mq 178,71 15,80€         2.823,62€          

E. 10 NP 22 Fornitura e posa in opera

di monoblocchi

termoisolati tipo ALPAC

PRESYSTEM. Spalle laterali, 

superiore e sottobancale di

spessore 55 mm costituite da

pannello in polistirene

espanso

estruso (XPS) a cellule

chiuse da 50 mm con

conduttività termica λ=0,029

W/mK; profili esterni in

alluminio specifici per

cappotto, intonaco,

facciavista e pareti ventilate,

e profili interni in alluminio a

taglio termico o in legno

dedicati all’alloggio di

serramenti, per garantire

rigidità alla spalla e la

determinazione del filo muro

interno/esterno.

Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 1

1 1

Finestre 3,60x1,80H 10 10

Finestre 3,60x1,00H 3 3

Finestre 1,00x5,40H 3 3

Finestre 1,20x5,40H 3 3
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Finestre 3,00x1,80H 3 3

Finestre 2,00x2,00H 2 2

Finestre 0,90x1,50H 3 3

Finestre 0,80x1,20H 4 4

Finestre 0,90x1,80H 4 4

Finestre 1,00x1,80H 1 1

totale cad 38 360,00€       13.680,00€        

E. 11 B .10 .04 .0021 

b5)

Fornitura di porta-finestra

in alluminio verniciato

(dimensioni totali

3,40x2,70H). 4 ante

battenti. Profili isolati a

taglio termico Uw=1,2

W/m2K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Ingresso 1 1

 totale cad 1 3.939,68€    3.939,68€          

E. 12 B .10 .04 .0021 

b6)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 2,70x1,80 +

0,90x2,70). 3 ante battenti.

Profili isolati a taglio termico

Uw=1,2 W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO PRIMO

Aula 1 1

totale cad 1 3.097,70€    3.097,70€          

E. 13 B .10 .04 .0021 

b6)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 3,60x1,80H). 3

ante battenti. Profili isolati a

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

,guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Aule 4 4

Aula multifunzione 1 1

PIANO PRIMO

Aule 5 5
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totale cad 10 2.736,84€    27.368,44€        

E. 14 B .10 .04 .0021 

b6)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 3,60x1,00H). 4

ante battenti. Profili isolati a

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Locale scaldavivande… 1 1

Mensa 1 1

PIANO  PRIMO

Deposito 1 1

totale cad 3 1.453,80€    4.361,41€          

E. 15 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 1,00x5,40H). 1

ante battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Palestra 3 3

totale cad 3 2.205,69€    6.617,06€          

E. 16 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 1,20x5,40H). 1

ante battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

,guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Palestra 3 3

totale cad 3 2.686,82€    8.060,47€          
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E. 17 B .10 .04 .0021 

b3)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 3,00x1,80H). 2

ante battenti. Profili isolati a

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca 1 1

PIANO  PRIMO

Laboratori 2 2

totale cad 3 2.255,71€    6.767,12€          

E. 18 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 2,00x2,00H). 1

anta battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Mensa 2 2

totale cad 2 1.631,99€    3.263,98€          

E. 19 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 0,90x1,50H). 1

anta battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Mensa 3 3

totale cad 3 501,42€       1.504,26€          

E. 20 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 0,80x1,20H). 1

anta battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
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Corpo docenti 2 2

PIANO PRIMO

Corpo docenti 2 2

totale cad 4 327,68€       1.310,71€          

E. 21 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 0,90x1,80H). 1

anta battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Servizi igienici 2 2

PIANO PRIMO

Servizi igienici 2 2

totale cad 4 621,71€       2.486,82€          

E. 22 B .10 .04 .0021 

b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 1,00x1,80H). 1

anta battente. Profili isolati a 

taglio termico Uw=1,2

W/m
2
K; completi di

guarnizioni in Neoprene o

EPDM ed accessori vari.

Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.

+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Bidelleria 1 1

totale cad 1 701,90€       701,90€             

E. 23 NP 11 Fornitura e posa, in

postazione non apribile, di

lucernario a cupola

ovoidale autoportante in

metacrilato, policarbonato o

polimetilmetacrilato, 

trasparente od opale, a

parete semplice.

Fissaggio alla base in

muratura, metallica o

prefabbricata VTR, realizzato

con appositi morsetti e

guarnizione di tenuta in modo 

di trattenere l'elemento senza 

forarlo. Compresa la posa e

le assistenze murarie,

compresa la predisposizione

della base. spessore 4+3

mm.

PIANO TERRA

Pensilina d'ingresso 1 1

totale cad 1 2.500,00€    2.500,00€          
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E. 24 NP 12 Fornitura e posa di sistema

di oscuramento a

veneziana a pacchetto con

tecnica di giunzione in

metallo - tipo Griesser

"Grinotex" . Lamelle in

alluminio con bordatura e

verniciatura a fuoco, .

profilato inferiore (finale) e

binari di guida in alluminio

estruso con anodizzazione

incolore. Compreso

monoblocco profilato di

sostegno in lamiera d'acciaio

con zincatura Sendzimir.

Fune in filo d'acciaio rivestito

in PVC nero (stabile ai UV).

Compreso saliscendi laterale

con catena a rulli in acciaio,

motorizzato.

Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 0,95 2,95 2,80

1 2,75 2,05 5,64

Finestre 3,60x1,80H 21 3,65 2,05 155,56

Finestre 3,00x1,80H 3 3,05 2,05 18,76

Finestre 0,80x1,20H 3 0,85 1,45 3,70

Finestre 0,90x1,80H 4 0,95 2,05 7,79

Finestre 1,00x1,80H 4 1,05 2,05 8,61

totale mq 202,86 390,00€       79.113,91€        

E. 25 A .01 .05 .0395 c) Assistenze alla posa in

opera di serramenti in

alluminio.

Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 0,90 2,70 2,43

1 2,70 1,80 4,86

Finestre 3,60x1,80H 10 3,60 1,80 64,80

Finestre 3,60x1,00H 3 3,60 1,00 10,80

Finestre 1,00x5,40H 3 1,00 5,40 16,20

Finestre 1,20x5,40H 3 1,20 5,40 19,44

Finestre 3,00x1,80H 3 3,00 1,80 16,20

Finestre 2,00x2,00H 2 2,00 2,00 8,00

Finestre 0,90x1,50H 3 0,90 1,50 4,05

Finestre 0,80x1,20H 4 0,80 1,20 3,84

Finestre 0,90x1,80H 4 0,90 1,80 6,48

Finestre 1,00x1,80H 1 1,00 1,80 1,80

totale mq 158,90 16,60€         2.637,74€          

E. 26 B .05 .04 .0110 Fornitura e posa in opera

di davanzali in alluminio

preverniciato spessore 

10/10 mm. Comprese 

assistenze murarie.

peso 1,35 Kg/m

A .01 .05 .0380

Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 1,00 1,35 1,35

1 2,80 1,35 3,78

Finestre 3,60x1,80H 10 3,70 1,35 49,95

Finestre 3,60x1,00H 3 3,70 1,35 14,99
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Finestre 1,00x5,40H 3 1,10 1,35 4,46

Finestre 1,20x5,40H 3 1,30 1,35 5,27

Finestre 3,00x1,80H 3 3,10 1,35 12,56

Finestre 2,00x2,00H 2 2,10 1,35 5,67

Finestre 0,90x1,50H 3 1,00 1,35 4,05

Finestre 0,80x1,20H 4 0,90 1,35 4,86

Finestre 0,90x1,80H 4 1,00 1,35 5,40

Finestre 1,00x1,80H 1 1,10 1,35 1,49

totale m 113,81 32,40€         3.687,28€          

E. 27 B .05 .04 .0125 Fornitura e posa in opera

di soglie di porta esterna in

Serizzo Antigorio, spessore

3 cm, larghezza 50 cm,

lucidati in piano e costa

frontale, con leggera

bisellatura.

B .05 .03 .0010 p) MATERIALE

soglia porte esterne 1,20 x

2,10 cm

3 1,30 0,50 1,95

soglia porte esterne 1,80 x

2,10 cm

3 1,90 0,50 2,85

totale mq 4,80 107,50€       516,00€             

B .05 .04 .0010 a) LUCIDATURA lastre

soglia porte esterne 1,20 x

2,10 cm

3 1,30 0,50 1,95

soglia porte esterne 1,80 x

2,10 cm

3 1,90 0,50 2,85

totale mq 4,80 19,81€         95,10€               

B .05 .04 .0035 a) LUCIDATURA e

BISELLATURA  coste

B .05 .03 .0040 a)

soglia porte esterne 1,20 x

2,10 cm

3 1,30 3,90

soglia porte esterne 1,80 x

2,10 cm

3 1,90 5,70

totale m 9,60 6,31€           60,60€               

A .01 .05 .0210 POSA IN OPERA soglia

25 1,80 45,00

totale m 45,00 37,90€         1.705,50€          

TOTALE 286.593,12€    
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale

 Prezzo 

unitario 
 Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

F) LATTONERIE: canali pluviali e scossaline 19.405,50€      

F. 1 B .09 .04 .0005 a) Fornitura e posa di canali, 

completi  di cicogne o tiranti 

con cambrette, di converse a 

canale ed a muro, di 

scossaline e di copertine, 

con giunte a sovrapposizione 

chiodate a doppia fila e 

saldatura a stagno;  in 

lamiera zincata 

preverniciata spessore 8/10 

mm.

pluviali (diam. est. 120 mm) 8 8,00 0,40 8,00 204,80

pluviali (diam. est. 120 mm) 7 6,00 0,40 8,00 134,40

pluviali (diam. est. 120 mm) 2 4,10 0,40 8,00 26,24

pluviali scala esterna  (diam. 

est. 120 mm)

2 7,05 0,40 8,00 45,12

Scossalina a pavimento

copertura palestra

58,00 0,20 8,00 92,80

Scossalina parapetto

parapetto  copertura palestra

58,00 0,40 8,00 185,60

Scossalina a pavimento

copertura non praticabile

piano primo

113,00 0,20 8,00 180,80

Scossalina parapetto

copertura non praticabile

piano primo

113,00 0,40 8,00 361,60

Scossalina a pavimento

copertura non praticabile

locale mensa

61,00 0,20 8,00 97,60

Scossalina parapetto

copertura non praticabile

locale mensa

31,00 0,40 8,00 99,20

Scossalina pensilina

d'ingresso

57,00 0,30 8,00 136,80

totale Kg 1564,96 10,00€  15.649,60€        

F. 2 A .01 .05 .250 Assistenza muraria alla 

posa in opera di 

pluviali,scossaline e canali 

di raccolta acque piovane.

totale Kg 1564,96 2,40€    3.755,90€          

TOTALE 19.405,50€      

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale

 Prezzo 

unitario 
 Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

G) OPERE IN FERRO: scala esterna antincendio 43.263,25€      

G 1 B. 11 .04 .0055 b) Fornitura e posa di grigliati

elettrosaldati pedonabili

antitacco e antisdrucciolo,

CLASSE 1, in ferro piatto,

sezione piatti portanti da 20-

25-30 mm, sezione

longherine portanti 2-3- mm,

a maglie rettangolari di luci

idonee alle condizioni di

carico previste; zincati a

caldo.

A. .01 .05 .0570

Pianerottoli 3 2,60 1,20 30 280,80

Gradini 24 1,20 0,30 30 259,20

Griglia aerazione locale

tecnico

5,65 1,00 30 169,50

totale Kg 709,50 9,56€        6.784,59€          

G 2 B. 11 .04 .0005 b) Fornitura e posa in opera di

carpenteria metallica

strutturale, inclusi piastre,

bulloni e dadi. Compresa

zincatura a caldo.

B. 11 .04 .0060 a) Pilastri HEA 200 8 7,05 42,30 2385,72

Travi HEA 160 pianerottoli 6 2,80 30,40 510,72

Travi HEA 160 copertura 4 2,80 30,40 340,48

Travi HEA 160 copertura 2 4,00 30,40 243,20

Travi HEA 160 pensilina di

collegamento

5,40 30,40 164,16

Travi HEA 160 pensilina di

collegamento

4,20 30,40 127,68

Cosciali rampa profili UPN

200

2 2,70 25,30 136,62

Cosciali rampa profili UPN

200

2 2,80 25,30 141,68

Cosciali rampa profili UPN

200

2 2,80 25,30 141,68

totale Kg 4191,94 5,75€        24.103,66€        

G 3 B. 11 .04 .0025 b) Fornitura e posa di

parapetti a disegno semplice

in profilati di acciaio tubolari

quadri / tondi / rettangolari.

Compresa zincatura a caldo.

B. 11 .04 .0060 b) 2 2,60 1,10 20 114,40

2 1,20 1,10 20 52,80

2,60 1,10 20 57,20

2 2,50 1,10 20 110,00

2 1,20 1,10 20 52,80

2,60 1,10 20 57,20

2 2,50 1,10 20 110,00

1,20 1,10 20 26,40

5,40 1,10 20 118,80

4,20 1,10 20 92,40

totale kg 792,00 15,63€      12.375,00€        

TOTALE 43.263,25€      

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°
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QUANTITA'

Lungh. Largh.
Altezza - 

Peso
Sup. Vol. Totale

 Prezzo 

unitario 
 Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

H) AREE ESTERNE: aree verdi e recinzione, fognatura esterna, percorsi pavimentati e parcheggio 339.018,71€    

H. 1 A .01 .04 .0105 b) Scavo parziale di

fondazione e percorsi

esterni, eseguito a macchina,

eseguito a cielo aperto fino a

1,50m di profondità.

Percorsi esterni 0,14 365,00 51,10

Recinzione perimetrale 278,00 0,80 0,55 122,32

Parcheggio interno e strada

carrabile

0,45 855,00 855,00

totale mc 1028,42 15,10€       15.529,14€        

H. 2 B .07 .04 .0160 a) Pavimentazione in masselli

autobloccanti prefabbricati

in calcestruzzo

vibrocompresso monostrato o

doppio impasto con inetrti

normali (norma UNI EN

1338); posati a secco su letto

di sabbia 3-6 cm compresa

sabbia per intasamento ed

ogni prestazione occorrente.

Spessore 6 cm, naturali.

Percorsi esterni 365,00 365,00

totale mq 365,00 24,50€       8.942,50€          

H. 3 A. .01 .04 .1225 b) Vespaio aerato di piano terra

costituito con casseri

modulari a perdere, in

propilene riciclato, costituiti

da calotta piana o convessa

su quattro supporti di

appoggio, di dimensioni

50x50cm, muniti di Certificato

per un carico di rottura

minimo di 150 Kg,

concentrato su una superficie

di 5x5, compreso fornitura e

posa di casseri sul sottofondo

già predisposto; fornitura e

posa di rete elettrosaldata

diametro 6 con maglia

20x20cm, compreso lo sfrido

e le sovrapposizioni; fornitura

e getto di calcestruzzo classe

C20/25 per il riempimento dei

casseri e la realizzazione

della soletta superiore di 10

cm, livellata e tirata a

frattazzo. Con casseri di

altezza 80 cm.

Camminamento perimetrale 160,00 160,00

totale mq 160,00 112,08€     17.932,80€        

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce
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H. 4 A. .01 .04 .1225 b) Manto impermeabile

costituito da due membrane 

plastomeriche (BPP),

applicate a mezzo fiamma di

bruciatore a gas propano,

previo trattamento dei

piani di posa con 

imprimitura a base

bituminosa; spessore 4+4

mm di cui la prima del tipo

indicato al n. B.03.03.0045 c)

Cap B 3.3 e la seconda del

tipo indicato al n.

B.03.03.0075 b) Cap B 3.3

Camminamento perimetrale 150,00 2,40 360,00

Locale tecnico - muri

controterra

18,00 3,50 63,00

Locale tecnico - copertura 28,00 28,00

totale mq 451,00 32,20€       14.522,20€        

H. 5 A .01 .04 .1250 a) Formazione di sottofondo

di pavimento con formazione

del piano di posa, tirato a

frattazzo lungo, costituito da

massetto cementizio

spessore 4 cm.

Camminamento perimetrale 225,00 225,00

totale mq 225,00 14,70€       3.307,50€          

H. 6 B .06 .03 .0070 a) Fornitura e posa di

pavimento in piastrelle di

cemento e graniglia.

B .06 .03 .0230 a)

Camminamento perimetrale 225,00 225,00

totale mq 225,00 70,25€       15.806,25€        

H. 7 A. .01 .04 .0155 a) Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo per

sottofondazioni non armate

(magrone), gettate senza

ausilio di casseri,

confezionato con aggregati

con diametro massimo

inferiore o uguale a 32 mm;

C12/15 (ex Rck 15 N/mmq) -

X0 - S3 

Recinzione perimetrale 278,00 1,00 0,10 27,80

totale mc 27,80 133,00€     3.697,40€          

H. 8 A .01 .04 .0210 a) Formazione di muro H=50

cm in calcestruzzo durevole  

C25/30 - esposizione XC1 -

consistenza S4, come base 

della recinzione. Spessore

20 cm.

Recinzione perimetrale 278,00 0,80 0,20 44,48

Recinzione perimetrale 278,00 0,20 0,50 27,80

totale mc 72,28 198,00€     14.311,44€        
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H. 9 A .01 .04 .0310 Fornitura, lavorazione e

posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo

norme UNI EN 13670,

compreso sfrido e legature

barre ad aderenza migliorata

qualità B450C - Incidenza 40 

Kg ogni mc di cls.

Recinzione perimetrale 40 72,28 2891,20

totale t 2891,20 1,17€         3.382,70€          

H. 10 A .01 .04 .0340 a) Fornitura e posa di

casseforme per getti di

calcestruzzo, compreso

disarmo, con altezza netta dal

piano d'appoggio fino a 4 m.

Recinzione perimetrale 2 278,00 0,20 111,20

Recinzione perimetrale 2 278,00 0,50 278,00

totale t 389,20 38,10€       14.828,52€        

H. 11 A .01 .04 .0125 Reinterro con i materiali

idonei provenienti dall'ambito

di cantiere, compreso il

carico, il trasporto e la stesa

in strati successivi di altezza

non superiore a 50 cm, con

bagnatura e costipamento

starto per strato con impiego

di mezzo meccanico per la

stesa e regolarizzazione.

Recinzione perimetrale 2 278,00 0,30 0,25 41,70

totale mc 41,70 10,80€       450,36€             

H. 12 B .11 .04 .0020 a) Realizzazione di recinzione

in acciaio, a disegno

semplice con profilati normali.

Montaggio eseguito con

piastre e tasselli su muratura

in calcestruzzo.Compresa

zincatura a caldo.

B .11 .04 .0060 b) (considerati 25 Kg/mq di

recinzione)

Recinzione perimetrale 278,00 1,70 25 11815,00

totale Kg 11815,00 8,63€         101.904,38€      

H. 13 B .11 .04 .0020 a) Cancelli in acciaio disegno

semplice con profilati normali

quadri, tondi, piatti, angolari,

completi di mano di fondo.

Montaggio eseguito con

piastre e tasselli in acciao su

muratura in calcestruzzo. 2 

ante battenti. Compresa 

zincatura a caldo.

B .11 .04 .0060 b) (considerati 25 Kg/mq di

recinzione)

ingresso pedonale 2 2,40 2,00 25,00 240,00

ingresso carrabile 5,00 2,00 25,00 250,00

totale Kg 490,00 8,63€         4.226,25€          
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H. 14 A .01 .05 .0535 Assistenze alla posa in

opera di recinzione in

acciaio.

278,00 1,70 472,60

totale mq 472,60 41,20€       19.471,12€        

H. 15 A .01 .05 .0530 Assistenze alla posa in

opera di cancelli in acciaio.

ingresso pedonale 2 2,40 2,00 9,60

ingresso carrabile 5,00 2,00 10,00

totale mq 19,60 63,80€       1.250,48€          

H. 16 B .08 .04 .0095 c) Formazione di siepi, prunus 

laurus cerasus (h.80 - 100

cm) tre piante ogni 2 m,

previo scavo, messa a

dimora e reinterro.

Recinzione perimetrale 278,00 278,00

totale m 278,00 33,75€       9.382,50€          

H. 17 A .01 .04 .0080 b) Scavo di sbancamento

nelle aree interessate dal

verde, compresa la

regolarizzazione del fondo di

scavo, l'eventuale rifinitura a

mano, il compattamento, il

carico e il trasporto del

materiale alle discariche entro

20 Km. di distanza , eseguito

con mezzi meccanici (misura

in sezione effettiva), escluso

eventuale corrispettivo per

diritto di discarica, per

un'altezza di 40 cm. 

Prato 0,40 1375,00 550,00

totale mc 550,00 18,90€       10.395,00€        

H. 18 B .08 .04 .0005 b) Stesa e modellazione terra

di coltivo, compresa la

fornitura della terra.

Prato 0,40 1375,00 550,00

totale mc 550,00 43,75€       24.062,50€        

H. 19 B .08 .04 .0110 Formazione di prato

comprendente fresatura o

vangatura, rastrellatura,

seminagione, rinterratura del

seme, rullatura.

B .08 .04 .0105

Prato 1375,00 1375,00

totale mq 1375,00 5,75€         7.906,25€          
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H. 20 B .08 .04 .0235 Installazione di impianti per

l'irrigazione automatica, con 

fornitura e posa in opera del

materiale occorrente

(centralina di funzionamento,

tubazione, irrigatori, ecc.)

Prato 0,40 1375,00 550,00

 totale mc 550,00 14,00€       7.700,00€          

H. 21 B .07 .04 .0300 a) Scavo per apertura di

cassonetti stradali

compreso il sollevamento al

piano di carico dell’autocarro

ed il deposito

del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere entro

500 m, a seguito di

intervenuta autorizzazione

dell'Autorità

competente per il riutilizzo

dello stesso in sito. 

strada carrabile e parcheggio

interno

0,50 855,00 427,50

totale mc 427,50 8,25€         3.526,88€          

H. 22 B .07 .04 .0265 Fornitura, stesa e

cilindratura con rullo di

peso adeguato di misto

inerte a granulometria

stabilizzata, per la formazione

di sottofondi stradali, dalle

caratteristiche prestazionali

conformi alle norme UNI CN

10006, misurato in opera.

strada carrabile e parcheggio

interno

0,30 855,00 256,50

totale mc 256,50 36,60€       9.387,90€          

H. 23 B .07 .04 .0120 Livellamento a giuste

quote, compresi sterri e

riporti in minima quantità e

rullatura con rulli di peso

adeguato, onde ottenere un

perfetto piano di posa.

strada carrabile e parcheggio

interno

855,00 855,00

totale mc 855,00 6,15€         5.258,25€          
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H. 24 B .07 .04 .0295 a) Fondazione in

conglomerato bituminoso

sabbio/ghiaioso (tipo base)

con bitume di penetrazione

50-70, oppure 70-100,

compresi i materiali,

stendimento con vibrofinitrice

e rullatura con rullo di peso

adeguato, per il

raggiungimento della

percentuale di vuoti

corrispondente alle Norme

Tecniche, misurati per

spessori finiti, al 3,50-4,50%

di bitume sul peso degli inerti

con pezzatura massima di 30

mm. Spessore 8 cm.

strada carrabile e parcheggio

interno

855,00 855,00

totale mq 855,00 14,60€       12.483,00€        

H. 25 B .07 .04 .0300 a) Tappeto di usura in

conglomerato bituminoso

con bitume di penetrazione

50-70, oppure 70-100, al

5,5%-6,5% sul peso

dell'inerte, confezionato con

graniglia e sabbia, compresi i

materiali, stendimento con

vibrofinitrice e rullatura con

rullo di peso adeguato, per il

raggiungimento della

percentuale di vuoti

corrispondente alle Norme

Tecniche, misurati per

spessori finiti.Spessore 3 cm

con graniglia in pezzatura

fino a 0/6 mm.

strada carrabile e parcheggio

interno

855,00 855,00

totale mq 855,00 10,80€       9.234,00€          

H. 26 B .07 .04 .0540 a) Formazione di strisce per

delimitazione spazi di

sosta, continue , rettilinee,

con vernice bianca.

parcheggio interno 23 5,00 115,00

24 2,50 60,00

3,20 3,20

totale m 178,20 0,67€         119,39€             

TOTALE 339.018,71€    
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QUANTITA'

Lungh. Largh. Altezza - Peso Sup. Vol. Totale  Prezzo unitario  Totale 

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

I) FOGNATURA ESTERNA: rete smaltimento acque nere dall'edificio alla rete fognaria comunale 45.123,72€      

I. 1 B .07 .04 .0045 b)

rete acque bianche 145,00 1,00 1,00 145,00

rete acque nere 5,00 1,00 1,00 5,00

pozzetti ispezione 11 1,00 1,00 11,00

pozzetti ingresso pozzi a

tenuta

1 1,00 1,00 1,00

pozzetti ingresso pozzi

perdenti

1 1,00 1,00 1,00

totale mc 162,00 8,85€              1.433,70€           

I. 2 B .07 .04 .0360

rete acque  bianche 96,00 0,40 0,40 15,36

a dedurre il volume della

tubazione diam. 125mm

96,00 0,080 3,14 0,0201 -1,93

rete acque nere e bianche 54,00 0,40 0,40 8,64

a dedurre il volume della

tubazione diam. 160 mm

54,00 0,060 3,14 0,0113 -0,61

totale mc 21,46 135,00€          2.897,15€           

I. 3 A .01 .04 .1410 c)

rete acque bianche 54,00 54,00

totale m 54,00 24,60€            1.328,40€           

I. 4 NP 13

rete acque bianche 91,00 91,00

Fornitura e posa in opera di

tubi in PVC rigido a parete

strutturata norma EN 13476 -

UNI 10968 rigidità anulare

SN8 per condotte di scarico

interrate con giunzione a

bicchiere ed anello elastico

preinserito in fabbrica e

solidale con il bicchiere

stesso, in barre da 6 m.

Diametro esterno 125 mm.

Voce

Scavo non armato per

collettori di fognatura,

principali o secondari,

misurato in sezione effettiva

fino alla profondità di m 1,00.

Fornitura e posa in opera di

tubi in PVC rigido a parete

strutturata norma EN 13476 -

UNI 10968 rigidità anulare

SN8 per condotte di scarico

interrate con giunzione a

bicchiere ed anello elastico

preinserito in fabbrica e

solidale con il bicchiere

stesso, in barre da 6 m.

Diametro esterno 140 mm.

Calcestruzzo in opera per

rinfianchi e sottofondi di

tubazione, C12/15-X0-S3 

gettato in opera senza l'ausilio

di casseri fino a quota -3,5 m

sotto il piano di campagna.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.
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totale m 91,00 25,50€            2.320,50€           

I. 5 B .01 .04 .1410 d)

rete acque nere 5,00 5,00

totale m 5,00 27,50€            137,50€              

I. 6 A .01 .04 .1415

rete acque bianche

c) curva aperta e chiusa,

manicotto = 0,80

7 0,80 5,60

f) braga semplice normale o

con riduzione = 1,40

11 1,40 15,40

totale m 21,00 24,00€            504,00€              

I. 7 A .01 .04 .1419 b)

pluviali 11 11

totale cad 11 103,00€          1.133,00€           

I. 8 A .01 .04 .1420 a)

ingresso pozzi a tenuta 1 1

totale cad 1 160,00€          160,00€              

I. 9 A .01 .04 .1420 a)

ingresso perdenti 1 1

totale cad 1 160,00€          160,00€              

Fornitura e posa in opera di

pozzetto in cemento

prefabbricato, escluso scavo

e reinterro, dimensioni interne

40x40x40 cm, sifone

incorporato; completo di

chiusino in cemento armato,

leggero - 60 kg.

Fornitura e posa in opera di

pezzi speciali in materia

plastica - coefficiente

intermedio di valutazione a

metro di tubo.

Fornitura e posa in opera di

pozzetto in calcestruzzo

prefabbricato monoblocco 

completo di chiusino in

cemento pedonale  per

scarico acque piovane a

sezione quadrata; escluso

scavo e reinterro: misure

interne 25x25 cm h 26 cm.

Fornitura e posa in opera di

pozzetto in cemento

prefabbricato, escluso scavo

e reinterro, dimensioni interne

40x40x40 cm, sifone

incorporato; completo di

chiusino in cemento armato,

leggero - 60 kg.

Fornitura e posa in opera di

tubi in PVC rigido a parete

strutturata norma EN 13476 -

UNI 10968 rigidità anulare

SN8 per condotte di scarico

interrate con giunzione a

bicchiere ed anello elastico

preinserito in fabbrica e

solidale con il bicchiere

stesso, in barre da 6 m.

Diametro esterno 160 mm.
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I. 10 B .07 .04 .0060 a)

volume di scavo 162,00 162,00

detrazione volume rinfianchi e

tubazioni 

24,00 -24,00

detrazione volume pozzetti

ispezione

11 0,30 0,30 0,25 -0,25

detrazione volume pozzetti

ispezione

2 0,50 0,50 0,40 -0,20

totale mc 137,55 1,80€              247,59€              

I. 11 A .01 .04 .1456
.1421 c3

rete acque bianche 3 3

totale cad 3 2.200,00€       6.600,00€           

I. 12 A .01 .04 .1456

.1421 c3

rete acque bianche 6 6

totale cad 6 2.200,00€       13.200,00€         

H. 13 B .07 .04 .0045 b) Scavo non armato per

collettori di fognatura,

principali o secondari,

misurato in sezione effettiva

fino alla profondità di m 1,50

compreso il sollevamento del

materiale di risulta al piano di

carico dell’autocarro, con

sistemazione in luogo, previa

autorizzazione dell'Autorità

competente per il riutilizzo

dello stesso in sito.

Fornitura e posa in opera di

pozzo perdente, costituito da

6 anelli prefabbricati in

cemento, compreso scavo,

sottofondo e rinfianco, intasati

con ghiaia grossa drenante,

trasporto alle discariche

autorizzate del materiale di

scavo eccedente,

sistemazione dell'area

circostante, compreso

fornitura di coperchio

prefabbricato in c.a.v. dim est

600x600mm; dimensione

interna degli anelli di cm 200,

H. 50 cm.

Reinterro di scavi con

materiale dislocato in

prossimità dello scavo.

Fornitura e posa in opera di

pozzo a tenuta per

irrigazioni giardini e piazzali

(secondo art. 136

Regolamento Edilizio

Comune di Brugherio),

costituito da 6 anelli

prefabbricati in cemento,

compreso scavo, sottofondo e

rinfianco, intasati con ghiaia

grossa drenante, trasporto

alle discariche autorizzate del

materiale di scavo eccedente,

sistemazione dell'area

circostante, compreso

fornitura di coperchio

prefabbricato in c.a.v. dim est

600x600mm; dimensione

interna degli anelli di cm 200,

H. 50 cm.
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parcheggio interno 20,00 1,20 1,50 36,00

strada di accesso 70,00 1,20 1,50 126,00

totale mc 162,00 8,85€              1.433,70€           

H. 14 A .01 .04 .1420 c) Fornitura e posa in opera di

pozzetto in calcestruzzo

prefabbricato monoblocco,

a sezione quadrata. Misure

interne 60x60x60 cm.

Compreso chiusino in ghisa

sferoidale conforme norma

UNI EN 124 classe C250,

1uadrato a telaio ermetico

500x500 mm, luce netta

400x400 mm, h 60 mm, peso

24 Kg

B .07 .04 .0500 a)

parcheggio interno 3 3

strada di accesso 6 6

totale cad 9 274,80€          2.473,20€           

H. 15 B .07 .04 .0360 Fornitura e posa in opera di

tubi in PVC rigido a parete

strutturata norma EN 13476 -

UNI 10968 rigidità anulare

SN8 per condotte di scarico

interrate con giunzione a

bicchiere ed anello elastico

preinserito in fabbrica e

solidale con il bicchiere

stesso, in barre da 6 m.

Diametro esterno 250 mm.

 parcheggio interno 20,00 20,00

strada di accesso 70,00 70,00

totale m 90,00 58,60€            5.274,00€           

H. 16 B .07 .04 .0360 Calcestruzzo C12/15 - X0 -

S3 gettato in opera senza 

l'ausilio di casseri per 

rinfianchi e sottofondi di

tubazione fino a quota - 3,5 m

sotto il piano di campagna.

rinfianco e sottofondo

tubazione PVC De 250 mm

90,00 0,50 0,50 22,50

detrazione tubazione in PVC -

De 250 mm

90,00 0,05 -4,42

totale m 18,08 8,85€              160,05€              

H. 17 A .01 .04 .0125 Reinterro con i materiali

idonei provenienti dall'ambito

di cantiere, compreso il

carico, il trasporto e la stesa in 

strati successivi di altezza non

superiore a 50 cm, con

bagnatura e costipamento

strato per strato con impiego

di mezzo meccanico per la

stesa e regolarizzazione.

scavo tubazione PVC De 250

mm

162,00 162,00

detrazione rinfianco e

sottofondo tubazione PVC De

250 mm

-18,08 -18,08
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detrazione pozzetti

monoblocco

9 0,60 0,60 0,06 -0,19 -0,19

totale mc 143,72 11,00€            1.580,93€           

I. 18 A .01 .04 .1450

.1455

.1425

rete smaltimento acque

meteoriche parcheggi

1 1

totale cad 1 4.080,00€       4.080,00€           

TOTALE 45.123,72€      

Fornitura e posa in opera di

fossa di prima pioggia e

desoleatore in calcestruzzo

prefabbricato monoblocco,

completa di soletta. compreso

scavo, sottofondo e rinfianco.

Completo di chiusini in ghisa

sferoidale classe C250

carrabili. Per una superficie da

desoleare pari a di 1000 mq.
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Altezza - Peso Superficie Volume Totale  Prezzo unitario Totale

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

L) IMPIANTISTICA: ascensore 36.952,00€      

L. 1 NP 14 Fornitura e posa in opera di

impianto ascensore ad

azionamento elettrico

Portata-  860 kg - 11 Persone 

A - caratteristiche Impianto

installato in vano proprio,ad

azionamento elettrico, di tipo

automatico, portata 860 kg 11

persone, 2 fermate, corsa utile

7,50 m, velocità m/s 1,00,

rapporto di intermittenza 0,40,

macchinario posto in alto,

motore elettrico a magneti

permanenti(gearless) di adatta

potenza, guide di scorrimento

per la cabina in profilato di

acciaio a T trafilato e fresato,

contrappeso con blocchi di

ghisa o altro materiale, guidato

con guide in profilato a T

trafilato o fresato. 

B - altre caratteristiche cabina

in lamiera di ferro rivestita in

materiale plastico con

larghezza 1,40 m profondità

1,60 m, pavimento ricoperto in

gomma, porte di cabina e di

piano automatiche scorrevoli

orizzontalmente di tipo

centrale o telescopico,

azionate da un operatore

elettrico, con luce netta non

inf. a 0,85 m, dispositivo di

protezione di chiusura con

cellula fotoelettrica a barriera,

corrimano, pannelli in lamiera

di ferro rivestiti con materiale

plastico, serrature

elettromeccaniche di

sicurezza, quadro di manovra

comprendente tutte le

apparecchiature per la

manovra e le segnalazioni

luminose;

bottoniera di cabina e di piano

con caratteri Braille, luce di

emergenza, 

citofono/telesoccorso: 

segnalazioni luminose di

allarme/sovraccarico; linee

elettriche nel vano in adatte

canalizzazioni e cavo flessibile

per la cabina; funi di trazione,

staffe per le guide e accessori

diversi per dare l'impianto

completo e funzionante,

compresa la mano d'opera di

operaio specializzato per il

montaggio.

totale a corpo 1 29.800,00€     29.800,00€         

L. 2 A .01 .05 .0610 Assistenze murarie per la 

installazione di impianto 

ascensore, esclusa la 

manovalanza in aiuto ai 

montatori, in percentuale sul 

prezzo dell'impianto,

nonché opere provvisionali 

installate all'interno del vano 

ascensori:

totale % € 29.800 24% 7.152,00€           

TOTALE 36.952,00€      

U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

56 di 58



16/11/2017

QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Altezza - Peso Superficie Volume Totale  Prezzo unitario Totale

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

M) IMPIANTISTICA: impianto elettrico 381.255,57€    

M. 1 NP 15 Formazione di impianto 

elettrico, compresi oneri per 

la sicurezza (come 

descrizione  in preventivo) 

, costituito da:

Quadri elettrici 31.975,99€      

Linee elettriche 29.282,75€      

Impianto elettrico piano terra 89.312,59€      

Impianto elettrico piano primo 31.510,11€      

Impianto antincendio 43.483,35€      

Impianto videocitofonico 3.221,49€        

Predisposizione impianto anti-

intrusione

1.627,25€        

Impianto fotovoltaico 63.819,94€      

totale a corpo 294.233,47€    294.233,47€       

M. 2 NP 16 Assistenze murarie 

all'impianto elettrico, nello 

specifico ad:

Impianto elettrico piano terra 89.312,59€      

Impianto elettrico piano primo 31.510,11€      

Impianto videocitofonico 3.221,49€        

Predisposizione impianto anti-

intrusione

1.627,25€        

totale % 50 124.044,19€    62.022,10€         

M. 3 NP 17 Quota contatore (contributo 

ENEL)

24.500,00€      

totale a corpo 24.500,00€      24.500,00€         

M. 4 NP 18 Corrispettivo per 

predisposizione  rete 

TELECOM

500,00€           

totale a corpo 500,00€           500,00€              

TOTALE 381.255,57€    

Voce

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Altezza - Peso Superficie Volume Totale  Prezzo unitario Totale

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

N) IMPIANTISTICA: impianto termotecnico 412.655,43€    

N. 1 NP 19 Formazione di impianto 

termotecnico(come 

descrizione  in preventivo) 

costituito da:

Caldaia esterna con pompa di 

calore e centrale idrica

94.544,16€    

Impianto di riscaldamento a 

pavimento radiante

78.217,35€    

Impianto idrico-sanitario 39.354,79€    

Impianto di ventilazione 

meccanica controllata

84.575,80€    

Impianto di raffrescamento 1.794,70€      

Impianti sanitari e rubinetteria 37.588,87€    

Impianto gas metano 2.875,30€      

Impianto antincendio 16.788,76€    

Reti di scarico acque nere 

interne

10.105,62€    

Reti di scarico acque nere 

esterne

2.115,82€      

Gruppo di pompaggio 2.526,02€      

Collaudi 4.400,00€      

totale a corpo 374.887,19€  374.887,19€       

N. 2 NP 20 Assistenze murarie 

all'impianto termotecnico, 

nello specifico ad:

Impianto di riscaldamento a 

pavimento radiante

78.217,35€    

Impianto idrico-sanitario 39.354,79€    

Impianto di raffrescamento 1.794,70€      

Impianti sanitari e rubinetteria 37.588,87€    

Impianto gas metano 2.875,30€      

Impianto antincendio 16.788,76€    

Reti di scarico acque nere 

interne

10.105,62€    

Reti di scarico acque nere 

esterne

2.115,82€      

Gruppo di pompaggio 2.526,02€      

totale % 20 188.841,21€  37.768,24€         

TOTALE 412.655,43€    

U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

N° Artic.Voce

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE  PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DEI LAVORI
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