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OGGETTO : PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE : DEVERO COSTRUZIONI s.p.a.

16/11/2017



SCUOLA ELEMENTARE - RIEPILOGO DEI COSTI

A) |SCAVO GENERALE E REINTERRI € 263.140,13
B) |[OPERE IN C.A. : struttura portante € 716.717,12
C) |[PARTIZIONI ORIZZONTALI: vespaio aerato, solaio interpiano e copertura € 627.388,26
D) |PARTIZIONI VERTICALI: pareti perimetrali e divisorie € 404.612,80
E) [SERRAMENTISTICA: porte, finestre e porte-finestre € 286.593,12
F) |LATTONERIE: canali pluviali e scossaline € 19.405,50
G) |(OPERE IN FERRO: scala esterna antincendio € 43.263,25
) AREE ESTERNE: aree verdi e recinzione, fognatura esterna, percorsi pavimentati e parcheggio € 339.018,71
h FOGNATURA ESTERNA: rete smaltimento acque nere dall'edificio alla rete fognaria comunale € 45.123,72
L) |IMPIANTISTICA: ascensore € 36.952,00
M) [(IMPIANTISTICA: impianto elettrico € 381.255,57
N) |[IMPIANTISTICA: impianto termotecnico € 412.655,43

TOTALE| € 3.576.125,61

NOTA: prezzi opere edili sulla base del listino C.C.I.A.A della Provincia di Milano - | trimestre 2017.
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Altezza -
Peso

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] (€]

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m. n° Lungh. Largh. Sup. Vol. Totale Prezzo unitario Totale

A) SCAVO GENERALE E REINTERRI € 263.140,13

A. 1 [A .01 .04 .0080 b) |Scavo generale su aree non
soggette a bonifica, eseguito
a sezione, compreso il carico
e il trasporto dei materiali
provenienti dallo scavo entro i
20 Km, escluso il reinterro e
larmatura delle pareti di
scavo, misurato a sezione
effettiva; esclusi eventuali
oneri di discarica.

area di sedime scuola 2,15 1314,00 2825,10
scarpa 50% 2,15 305,00 327,88

totale] mc 3152,98 € 18,90 | € 59.591,23

A. 2 |A .01 .04 .0125 |Reinterro con i materiali
idonei provenienti dall'ambito
di cantiere, compreso il
carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con
bagnatura e costipamento
strato per strato con impiego
di mezzo meccanico per la
stesa e regolarizzazione.

reinterro scarpa 50% 2,15 305,00 327,88

totale| mc 327,88 € 11,00 | € 3.606,63

A. 3 |A .01 .04 .1235d) |Reinterro con fornitura di
ghiaia con granulometria da
25 fino a 50 mm, compresi il
carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi.

riempimento scavo esistente 1350,00 1350,00

riempimento area di sedime

scuola 0,92 1314,00 1208,88
totale| mc 2558,88 € 48,20 [ € 123.338,02
A 4 NP 1 Compattazione con rullo a
spessori variabili del

materiale di riempimento.

totale| a corpo 1,00 € 6.000,00 [ € 6.000,00
A5 NP 2 Prove su piastra e relazioni
geotecniche.
totale| a corpo 1,00 € 250000 | € 2.500,00

A. 6 [A .01 .04 .0065 b) |Oneri di discarica per terra e
rocce da scavo  non
contaminate.

scavo 1,60 3152,98 5044,76

totale t 5044,76 € 13,50 | € 68.104,26

TOTALE € 263.140,13
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI  |Um.| n° | Lungh. | Largh. | Al€%22- | gy Vol. Totale D Totale
Peso unitario

[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] [€] [€]

B) OPERE IN C.A. : struttura portante € 716.717,12

B.1 [A. .01 .04 .0155 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo per
sottofondazioni non armate
(magrone), gettate senza
ausilio di casseri,
confezionato con aggregati
con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm;
C12/15 (ex Rck 15 N/mmaq) -
X0 - S3

0,10 1422,00 142,20

totale| mc 142,20 € 133,00 | € 18.912,60

B.2 [A. .01 .04 .0335a) |Casseforme per getti in
calcestruzzo per opere di
fondazione, compreso
disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino 4 m.

fondazione a platea H.20cm 149,00 0,20 29,80
fondazione a platea H.30cm 19,00 0,30 5,70

fondazione a platea H.40cm 160,00 0,40 64,00

totale| mq 99,50 € 3580 € 3.562,10

B.3 [A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
fondazioni armate (platea di
fondazione), confezionato
con aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmaq) - XC2 - S4

fondazione a platea H.20cm 0,20 148,00 29,60
fondazione a platea H.30cm 0,40 1224,00 489,60

fondazione a platea H.40cm 0,30 50,00 15,00

totale| mc 534,20 € 198,00 [ € 105.771,60

B.4 [A. .01 .04 .0340 a) |Casseforme per getti in
calcestruzzo per  muri
controterra compreso
disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino 4 m.

lato esterno 150,00 0,88 132,00
lato interno 150,00 0,88 132,00

locale tecnico - intercapedine 7,45 3,50 26,08

locale tecnico - vano scala 20,00 3,50 70,00
locale tecnico 5,65 2,90 16,39
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detrazione porta 2 1,00 0,20 2,10 -5,04
locale tecnico 4,00 2,90 11,60
detrazione porta 2 1,00 0,20 2,10 -5,04
totale| mq 377,98 € 38,10 € 14.401,04

A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
muro controterra,
confezionato con aggregati di
diametro massimo inferiore o
uguale a 32 mm; C25/30 (ex
Rck 30 N/mmq) - XC2 - S4

muro di contenimento 150,00 0,30 0,88 39,60
perimetrale

locale tecnico - intercapedine 10,50 0,20 3,50 7,35
locale tecnico - vano scala 20,00 0,20 3,50 14,00
detrazione porta 1,00 0,20 2,10 -0,42
locale tecnico 5,65 0,20 2,90 3,28
detrazione porta 1,00 0,20 2,10 -0,42
locale tecnico 5,65 0,30 2,90 4,92

totale| mc 68,30 € 198,00 | € 13.523,90

A. .01 .04 .0355a) [Casseforme per getti in
calcestruzzo per pilastri,
eseguite con legname di
abete sp. 25 mm o pannelli
compensati multistrato, travi
squadrate e controventature
in tavole di legno, orditura
metallica d'irrigidimento e/o
connessioni in fil di ferro.
compreso disarmo, con
altezza netta dal piano
d'appoggio fino 4 m.

nota per il calcolo: (lungh. x
altezza)+(largh. x altezza) x 2

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

pilastri aule ovest 1,20 0,25 4,30 12,47
0,95 0,25 4,30 10,32
1,20 0,25 4,30 12,47
2,45 0,25 4,30 23,22
1,80 0,25 4,30 17,63
0,50 0,25 4,30 6,45
2,40 0,25 4,30 22,79
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri aule est 1,20 0,25 4,30 12,47
0,95 0,25 4,30 10,32
1,20 0,25 4,30 12,47
2,45 0,25 4,30 23,22
1,80 0,25 4,30 17,63
0,50 0,25 4,30 6,45
2,40 0,25 4,30 22,79
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri  bidelleria / sala

insegnanti
0,75 0,25 4,30 8,60
1,00 0,25 4,30 10,75
4,00 0,25 4,30 36,55
0,80 0,25 4,30 9,03
1,30 0,25 4,30 13,33
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri mensa 2,40 0,25 4,30 22,79
0,80 0,25 4,30 9,03
0,75 0,25 4,30 8,60
1,25 0,25 4,30 12,90
1,20 0,25 4,30 12,47
1,25 0,25 4,30 12,90
1,35 0,25 4,30 13,76
2,50 0,25 4,30 23,65
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pilastri  spogliatoi / corpo
docenti

pilastri palestra

DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA

pilastri aule ovest

pilastri aule est

pilastri deposito

pilastri laboratori

pialstri aula sud

pilastri  spogliatoi / corpo
docenti

totale

mq

0,50
2,50

0,50

1,40
0,85
1,35
0,50
0,50

1,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,30
0,80
0,75
1,25
1,30

1,40
0,85
1,35
0,50
0,50

0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

4,30
4,30

4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

6,45
23,65

6,45

14,19
9,46
13,76
6,45
6,45

23,37
11,97
11,97
11,97
14,25
14,25
14,25
14,25
11,97
11,97
6,27
11,97
11,40
17,10
17,67

715,90

10,73
8,88
10,73
19,98
15,17
5,55
19,61
5,55

10,73
8,88
10,73
19,98
15,17
5,55
19,61
5,55
5,55
12,21

9,25
5,55

9,25
7,77
4,07
3,70

5,55
5,55
20,35

5,55

12,21
8,14
11,84
5,55
5,55

330,04

1045,94

€ 42,50

16/11/2017

€

44.452,45
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B.7

A. .01 .04 .0210 a)

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
pilastri, confezionato con
aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmagq) - XC1 - S4

DA PIANO FONDAMENTA A
SOLAIO PIANO PRIMO

pilastri aule ovest

pilastri aule est

pilastri  bidelleria / sala
insegnanti

pilastri mensa

pilastri  spogliatoi / corpo
docenti

pilastri palestra

DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA

pilastri aule ovest

1,20
0,95
1,20
2,45
1,80
0,50
2,40
0,50

1,20
0,95
1,20
2,45
1,80
0,50
2,40
0,50

0,75
1,00
4,00

1,30

1,40
0,85
1,35
0,50
0,50

1,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,30
0,80
0,75
1,25
1,30

1,20
0,95
1,20
2,45

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70

3,70
3,70
3,70
3,70

1,29
1,02
1,29
2,63
1,94
0,54
2,58
0,54

1,29
1,02
1,29
2,63
1,94
0,54
2,58
0,54

0,81
1,08
4,30
0,86
1,40
0,54

2,58
0,86
0,81
1,34
1,29
1,34
1,45
2,69
0,54
2,69

0,54

1,51
0,91
1,45
0,54
0,54

2,57
1,14
1,14
1,14
1,43
1,43
1,43
1,43
1,14
1,14
0,43
1,14
1,07
1,78
1,85

73,93

1,11
0,88
1,11
2,27

16/11/2017
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1,80 0,25 3,70 1,67
0,50 0,25 3,70 0,46
2,40 0,25 3,70 2,22
0,50 0,25 3,70 0,46
pilastri aule est 1,20 0,25 3,70 1,11
0,95 0,25 3,70 0,88
1,20 0,25 3,70 1,11
2,45 0,25 3,70 2,27
1,80 0,25 3,70 1,67
0,50 0,25 3,70 0,46
2,40 0,25 3,70 2,22
0,50 0,25 3,70 0,46
0,50 0,25 3,70 0,46
1,40 0,25 3,70 1,30
pilastri deposito 1,00 0,25 3,70 0,93
0,50 0,25 3,70 0,46
pilastri laboratori 1,00 0,25 3,70 0,93
0,80 0,25 3,70 0,74
0,30 0,25 3,70 0,28
0,25 0,25 3,70 0,23
pialstri aula sud 0,50 0,25 3,70 0,46
0,50 0,25 3,70 0,46
2,50 0,25 3,70 2,31
pilastri  spogliatoi / corpo 0,50 0,25 3,70 0,46
docenti
1,40 0,25 3,70 1,30
0,85 0,25 3,70 0,79
1,35 0,25 3,70 1,25
0,50 0,25 3,70 0,46
0,50 0,25 3,70 0,46
33,62
totale| mc 107,56 € 198,00 | € 21.295,89
B.8 |A. .01 .04 .0345 a) [Casseforme per pareti in
elevazione di vano scala,
ascensore e  parapetti
copertura  eseguite  con
legname di abete sp. 25 mm
[¢) pannelli compensati
multistrato, travi squadrate e
controventature in tavole di
legno, orditura  metallica
dlirrigidimento elo
connessioni in fil di ferro.
compreso  disarmo,  con
altezza netta dal piano
d'appoggio fino 4 m.
DA PIANO FONDAMENTA A
SOLAIO PIANO PRIMO
vano scala 3,90 0,30 4,30 36,12
6,30 0,30 4,30 56,76
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
2,40 0,30 4,30 23,22
0,50 0,30 4,30 6,88
2,40 0,30 4,30 23,22
vano ascensore 2,45 0,30 4,30 23,65
2,20 0,30 4,30 21,50
2,45 0,30 4,30 23,65
2,20 0,30 4,30 21,50
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
225,58
DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA
vano scala 3,90 0,30 3,70 31,08
6,30 0,30 3,70 48,84
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detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
2,40 0,30 3,70 19,98
0,50 0,30 3,70 5,92
2,40 0,30 3,70 19,98
vano ascensore 2,45 0,30 3,70 20,35
2,20 0,30 3,70 18,50
2,45 0,30 3,70 20,35
2,20 0,30 3,70 18,50
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
192,58
COPERTURA
Parapetto copertura 114,00 1,40 319,20
Parapetto copertura 45,00 1,40 126,00
Parapetto copertura palestra 52,00 1,40 145,60
590,80
totale| mq 1008,96 € 41.871,84
B.9 [A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
muri, confezionato con
aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmagq) - XC1 - S4
DA PIANO FONDAMENTA A
SOLAIO PIANO PRIMO
vano scala 3,90 0,30 4,30 5,03
6,30 0,30 4,30 8,13
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
2,40 0,30 4,30 3,10
0,50 0,30 4,30 0,65
2,40 0,30 4,30 3,10
vano ascensore 2,45 0,30 4,30 3,16
2,20 0,30 4,30 2,84
2,45 0,30 4,30 3,16
2,20 0,30 4,30 2,84
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
30,73
DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA
vano scala 3,90 0,30 3,70 4,33
6,30 0,30 3,70 6,99
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
2,40 0,30 3,70 2,66
0,50 0,30 3,70 0,56
2,40 0,30 3,70 2,66
vano ascensore 2,45 0,30 3,70 2,72
2,20 0,30 3,70 2,44
2,45 0,30 3,70 2,72
2,20 0,30 3,70 2,44
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
26,27
COPERTURA
Parapetto copertura 114,00 0,30 1,40 47,88
Parapetto copertura 45,00 0,30 1,40 18,90
Parapetto copertura palestra 52,00 0,30 1,40 21,84
88,62
totale| mc 145,62 € 28.832,76
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B.10

A. .01 .04 .0440

Casseforme per pianerottoli
e rampe scale rettilinee in
c.a., eseguite con legname di
abete sp. 25 mm o pannelli
compensati multistrato, travi
squadrate e controventature
in tavole di legno, orditura
metallica d'irrigidimento e/o
connessioni in fil di ferro.
compreso disarmo, con
altezza netta dal piano

16/11/2017

d'appoggio fino 4 m.
gradini - locale tecnico 19 1,20 0,19 4,33
rampe - locale tecnico 2 2,80 1,20 6,72
pianerottolo - locale tecnico 2,60 1,20 3,12
gradini - scala interna 25 1,80 0,16 7,20
rampe - scala interna 3 2,40 1,80 12,96
pianerottoli - scala interna 3 3,90 1,80 21,06
totale| mq 55,39 € 50,20 | € 2.780,68
B.11|A. .01 .04 .0210 a) [Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
scala in c.a., confezionato
con aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmgq) - XC1 - S4
gradini - locale tecnico 19 1,20 0,30 0,19 1,28
rampe - locale tecnico 2 2,80 1,20 0,20 1,34
pianerottolo - locale tecnico 2,60 1,20 0,20 0,62
gradini - scala interna 25 1,80 0,30 0,16 1,08
rampe - scala interna 3 2,40 1,80 0,20 2,59
pianerottolo - scala interna 3 3,90 1,80 0,20 4,21
totale| mc 11,13 € 198,00 | € 2.204,63
B.12]|A. .01 .04 .0400 a) [Casseforme per solaio
pieno in c.a., realizzato in
componibili con travi in legno
doppio T, conformi alla norma
UNI EN 13377, rivestite da
pannelli compensati
multistrato di spessore
adeguato, puntelli telescopici
in acciaio conformi alla norma
UNI EN 1065 e controventi.
solaio piano primo 425,00 425,00
92,00 0,30 27,60
443,00 443,00
94,00 0,35 32,90
solaio ingresso 104,00 104,00
33,00 0,30 9,90
solaio piano copertura 425,00 425,00
92,00 0,30 27,60
214,00 214,00
70,00 0,30 21,00
solaio locale tecnico 28,00 28,00
25,00 0,30 7,50
13,30 0,30 3,99
totale| mq 1769,49 € 38,10 | € 67.417,57
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B.13

A. .01 .04 .0210 a)

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
solaio pieno in c.a.,
confezionato con aggregati di
diametro massimo inferiore o
uguale a 32 mm; C25/30 (ex
Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4

16/11/2017

solaio piano primo 0,30 425,00 127,50
0,35 443,00 155,05
solaio ingresso 0,30 104,00 31,20
solaio piano copertura 0,30 425,00 127,50
0,30 214,00 64,20
solaio locale tecnico 0,30 28,00 8,40
totale| mc 513,85 € 198,00 | € 101.742,30
B.14|A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza 60
Kg ogni mc di cls.
muri controterra 60 39,60 2376
gradini e rampe scale 60 11,13 668
parapetti 60 88,62 5317
totale| t 8361 € 1,23 | € 10.292,72
B.15]|A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza
100 Kg ogni mc di cls.
platea di fondazione
100 534,20 53420
totale| t 53420 € 1,23 | € 65.706,60
B.16|A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza
200 Kg ogni mc di cls.
pilastri 200 107,56 21511
muri 200 85,70 17141
solai 200 513,85 102770
totale| t 141422 € 1,23 | € 173.948,45

TOTALE € 716.717,12
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI | Um. |n°| Lungh. | Largh. | AteZ2- | gup. Vol. Totale D Totale
Peso unitario

[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] [€] [€]

C) PARTIZIONI ORIZZONTALI: vespaio aerato, solaio interpiano e copertura € 627.388,26

C. 1 |A. .01 .04 .1225 b) |Vespaio aerato di piano terra
costituito con casseri
modulari a perdere, in
propilene riciclato, costituiti
da calotta piana o convessa
su quattro  supporti  di
appoggio, di  dimensioni
50x50cm, muniti di Certificato
per un carico di rottura
minimo di 150 Kg,
concentrato su una superficie
di 5x5, compreso fornitura e
posa di casseri sul sottofondo
gia predisposto; fornitura e
posa di rete elettrosaldata
diametro 6 con maglia
20x20cm, compreso lo sfrido
e le sovrapposizioni; fornitura
e getto di calcestruzzo classe
C20/25 per il riempimento dei
casseri e la realizzazione
della soletta superiore di 10
cm, livellata e tirata a
frattazzo. Con casseri di
altezza 40 cm.

Solaio piano terra 1148,00 1148,00

totale| mq 1148,00 € 61,98 € 71.153,04

C.2 | A.01 .04 .1645 b) |Fornitura e posa in opera di
pannello in poliuretano
espanso (PUR) con
rivestimenti flessibili
impermeabili ai

gas, conducibilita termica
dichiarata AD=0,023 W/mK,
conforme alla norma UNI EN
13165 (soggetto alla
marcatura CE obbligatoria) di
spessore 6 cm

Solaio piano terra 1148,00 1148,00

totale| mq 1148,00 € 2265| € 26.002,20

C.3 |A. .01 .04 .1280 [Sottofondo alleggerito di
calcestruzzo cellulare
confezionato con 350 kg di
cemento per m3 ed idonei
additivi, valutato a m3 per
spessore da5a 12

cm. Spessore 13,5 cm.

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
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Servizi igienici 21,84 21,84

Aula multifinzione 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande - 38,95 38,95

porzionamento cibi -

preparazione piatti

Dispensa 11,10 11,10

Mensa 161,42 161,42

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36

Deposito 6,32 6,32

totale| mq 1059,82 € 16,07 | € 17.026,01

C.4 |A. .01 .04 .1280 |Sottofondo alleggerito di

calcestruzzo cellulare

confezionato con 350 kg di

cemento per m® ed idonei

additivi, valutato a m3 per

spessoreda5a 12

cm. Spessore 9,5 cm.

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

totale| mq 573,26 € 1131]€ 6.480,70

C.5 |A. .01 .04 .1705 |Fornitura e posa in opera di

isolante  acustico  anti-

calpestio, multistrato in rotoli

per sottopavimento, costituito

da una barriera

fonoimpedente in materiale

bitume-polimero, accoppiata

ad un tessuto di poliestere,

con cimosa longitudinale di

sormonto di 5 cm (marcatura

CE obbligatoria).

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00

Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula multifinzione 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande - 38,95 38,95

porzionamento cibi -

preparazione piatti

Dispensa 11,10 11,10
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Mensa 161,42 161,42
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
Deposito 6,32 6,32
totale| mq 1059,82
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
573,26
totale| mq 1633,08 € 8,75 | € 14.289,45
C.6 | A.01 .04 .1250 a) [Formazione di sottofondo
di pavimento in ceramica
con formazione del piano di
posa, tirato a frattazzo lungo,
costituito da massetto
cementizio spessore 7 cm.
A .01 .04 .1255
PIANO TERRA
Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84
Locale scaldavivande - 38,95 38,95
porzionamento cibi -
preparazione piatti
Dispensa 11,10 11,10
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
397,09
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
197,14
totale| mq 594,23 € 2264 | € 13.452,18
C.7 | B.06 .04 .0035c) |Fornitura e posa di
pavimentazione in
piastrelle in gres
porcellanato smaltato, non
lappato, posato con idoneo
collante a base cementizia su
sottofondo esistente,
compresa la sigillatura dei
giunti e la pulizia a posa
ultimata.
PIANO TERRA
Inaresso e corridoio 200.00 200.00
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
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Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84
Locale scaldavivande - 38,95 38,95
porzionamento cibi -
preparazione piatti
Dispensa 11,10 11,10
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
397,09
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
197,14
totale| mq 594,23 € 3794 | € 22.543,60
C.8 | A.01 .05 .0265 a) |Assistenze murarie per la
posa in opera di pavimenti
monocottura.
Pavimentazioni ceramiche
totale| mq 594,23 594,23 € 11,10 | € 6.595,95
C.9 | A.01 .04 .1250c) |Formazione di sottofondo
di pavimento in gomma con
formazione del piano di posa,
tirato a frattazzo lungo,
costituito da massetto
cementizio spessore 7 cm.
A .01 .04 .1255
PIANO TERRA
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula multifunzione 45,00 45,00
Mensa 161,42 161,42
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Deposito 6,32 6,32
Bidelleria 9,97 9,97
Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Ripostiglio pulizie 4,10 4,10
662,73
PIANO PRIMO
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
376,12
totale| mq 1038,85 € 2264 (€ 23.517,49
C. 10| B .06 .04 .0245b) |Fornitura e posa di

pavimentazione in gomma,
compresa la preparazione del
piano di posa con non piu di
due mani di livelina ed
incollaggio adeguato.
Spessore 3 mm.
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Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula multifunzione 45,00 45,00
Mensa 161,42 161,42
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Deposito 6,32 6,32
Bidelleria 9,97 9,97
Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Ripostiglio pulizie 4,10 4,10
662,73
PIANO PRIMO
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
376,12
totale| mq 1038,85 € 6863 € 71.291,08
C. 11| A .01 .05 .0335 a) |Assistenze murarie per la
posa in opera di pavimenti
in gomma, compresa la
manovalanza in aiuto dei
posatori.
Pavimentazioni PVC
totale| mq 1038,85 € 7,10 | € 7.375,84
C. 12| B .05 .04 .0115 |Fornitura e posa di Serizzo
Antigorio, a rivestimento
delle della scala interna.
Pedata retta e pianerottoli
con leggera Dbisellatura,
lucidati in piano e costa
frontale, spessore 3 cm.
B .05 .03 .0010 p) IMATERIALE
Scala - pedata gradini 25| 1,80 0,35 15,75
Scala - pianerottolo 4 3,90 1,80 28,08
totale| mq 43,83 € 107,50 | € 4.711,73
B .05 .04 .0010 a) |LUCIDATURA lastre
Scala - pedata gradini 25| 1,80 0,35 15,75
Scala - pianerottolo 4 3,90 1,80 28,08
totale| mq 43,83 € 1981 | € 868,38
B .05 .04 .0035 a) |LUCIDATURA e
BISELLATURA coste
B .05 .03 .0040 a)
Scala - pedata gradini 25 1,80 45,00
totale| m 45,00 € 6,31 | € 284,06
A .01 .05 .0185b) |POSA IN OPERA pedate
25 1,80 45,00
totale| m 45,00 € 43,70 | € 1.966,50
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POSA IN OPERA pianerottolo

16/11/2017

4 3,90 1,80 15,60
totale 15,60 € 826,80
B .05 .04 Fornitura e posa di Serizzo
Antigorio, a rivestimento
delle della scala interna.
Alzata retta e pianerottoli
lucidati, spessore 2 cm.
Comprese assistenze
murarie.
B .05 .03 . MATERIALE
Scala - alzata gradini 25| 1,80 0,16 7,20
totale 7,20 € 774,00
B .05 .04 . LUCIDATURA lastre
Scala - alzata gradini 25| 1,80 0,16 7,20
totale 7,20 € 142,65
A .01 .05 . POSA IN OPERA alzate
25 1,80 45,00
totale 45,00 € 1.273,50
B .02 .04 . ) |Fornitura e posa di
controsoffittatura
modulare ispezionabile,
costituita da pannelli acustici
fonoassorbenti in fibra
minerale o lana di roccia,
resistenti al 90 % di umidita
relativa; orditura metallica
realizzata in lamiera di acciaio
zincato e verniciato composta
da profili perimetrali a L,
profili portanti a T, spessore
0,4 mm. Il profilo portante
sara posto in opera ad
interasse non superiore a 120
cm ed ancorato a 20 cm dal
solaio con idonei tasselli,
pendini e ganci a molla di
sospensione e  regolabili.
Pannelli lisci o decorati,
spessore 15 mm, bordo a
vista.
PIANO TERRA
Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Bidelleria 9,97 9,97
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
Ripostiglio pulizie 4,10 4,10
Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula multifinzione 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84
Locale scaldavivande - 38,95 38,95
porzionamento cibi -
preparazione piatti
Dispensa 11,10 11,10
Mensa 161,42 161,42
Spazi per ligiene 10,23 10,23
Spazi per ligiene 10,23 10,23
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
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Deposito 6,32 6,32
1059,82
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
573,26
totale| mq 1633,08 € 4063 | € 66.343,88
C.15| A .01 .05 .0113 |Assistenze murarie per
realizzazione di
controsoffittatura in pannelli
di fibra minerale o lana di
roccia.
totale| mq 1633,08 1633,08 € 1380 € 22.536,50
C. 16|A. .01 .04 .0305 |Fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo
leggero confezionato con
polistirolo  espanso avente
massa volumetrica (Kg/mc)=
600 e 300 Kg di cemento R
32,5 nonché sabbia nella
quantita di 0,025 mc.
Spessore 9 cm.
Copertura praticabile piano 628,52 628,52
primo
Copertura non praticabile 201,82 201,82
piano terra (mensa)
Terrazzo piano primo 18,28 18,28
Pensilina d'ingresso 102,30 102,30
totale| mq 950,92 € 16,65| € 15.832,82
C. 17| B .03 .04 .0040 b) |Fornitura e posa di strato di
diffusore del vapore,
costituito da  membrana
plastomerica (BPP), forata,
del peso 800-1000 g/maq,
armata con velo di vetro.
Copertura praticabile piano 628,52 628,52
primo
Copertura non praticabile 201,82 201,82
piano terra (mensa)
Terrazzo piano primo 18,28 18,28
Pensilina d'ingresso 102,30 102,30
totale| mq 950,92 € 9,25 | € 8.796,01
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A .01 .05 .145¢)

Assistenze murarie per
I'esecuzione  di strato
diffusione vapore compresa
manovalanza per il
sollevamento dei materiali.

totale

mq

950,92

950,92

1,10

€

16/11/2017

1.046,01

B .03 .04 .0030 a)

Fornitura e posa di manto
impermeabile costituito da
due membrane
elastomeriche (BPE), 4 + 4
mm, applicate a mezzo
fiamma di bruciatore a gas
propano, previo trattamento
dei piani di posa con
imprimitura a base
bituminosa.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,00

628,52

201,82

18,28

102,00

950,62

€

40,25

€

38.262,46

C. 20

A .01 .05 .0145 a)

Assistenze murarie per
I'esecuzione  di manto
impermeabile compresa
manovalanza per il
sollevamento dei materiali.

totale

mq

950,62

950,62

5,95

€

5.656,19

C. 21

NP 3

Fornitura e posa di
pannello in schiuma
polyiso con velo vetro
bitumato Stiferite Class B;
spessore 15 cm.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo
Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,00

628,52

201,82

18,28

102,00

950,62

€

46,06

€

43.780,80

C. 22

B .06 .03 .0070 a)

B .06 .03 .0230 a)

Fornitura e posa di
pavimento sopraelevato in
piastrelle di cemento e
graniglia.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,00

628,52

201,82

18,28

102,00

950,62

€

70,25

€

66.781,06
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C.23

A .01 .05

.0350

Assistenza alla posa di
pavimento in piastrelle di
cemento e graniglia.

totale

mq

950,62

950,62

€

11,90

€

11.312,38

C.24

A .01 .04

1120

Fornitura e posa di grossa
orditura con elementi
principali in travi di legno
lamellare, compresa
ferramenta speciale in acciaio
zincato a caldo e ferramenta
standard galvanizzata;
compreso trasporto,
sollevamenti e montaggio.

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€

120,00

€

24.000,00

C.25

A .01 .04 .1125Db)

Fornitura e posa di piccola
orditura in terzere o
arcarecci, costituite da
travetti in legno di sezione
10x14 cm posti ad interasse
medio di 60 cm, compresi
tagli, adattamenti e
chiodatura alla sottostante
struttura.

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€ 45,00

€

9.000,00

C. 26

A .01 .04 .1130b)

Formazione di assito con
tavole di abete battentate e
con una superficie piallata,
spessore finito 20 mm,
compresa chiodatura.

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€

24,30

€

4.860,00

C.27

A .04 .04 .0035 a)

Copertura in pannelli
sandwich da copertura,
costituita da due lastre di
metallo e schiuma
poliuretanica. Supporto
esterno in acciaio zincato di
mm. 0,5 preverniciato lato in
vista color  bianco-grigio.
Supporto interno
micronervato  in  acciaio
zincato da mm. 0,5
preverniciato lato in vista
color bianco-grigio.
Isolamento  realizzato  in
espanso rigido ad alto potere
isolante a base di resine
poliuretaniche. Densita 40
Kg/m3. Compresa pellicola
protettiva interna (pelabile).
Conducibilita termica design:
Ad 0,022 W/mK

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€

56,20

€

11.240,00
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C.28

NP 21

Assistenza muraria
posa in opera
copertura in legno

Orditura primaria
Orditura secondaria
Assito

Pannelli sandwich

alla
della

totale

%

€24.000,00
€ 9.000,00
€ 4.860,00
€ 11.240,00

€49.100,00

16/11/2017

15%| € 7.365,00

TOTALE € 627.388,26
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI | Um. | n°| Lungh. | Largh. | A€z~ | g, Vol. Totale ars Totale
Peso unitario
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] €1 [€1
D) PARTIZIONI VERTICALI: pareti perimetrali e divisorie € 404.612,80
D.1 |A. .01 .04 .0495 a) |Muratura portante in
elevazione di spessore pari a
30 cm. In laterizio tipo
Poroton P800. Compresi i
ponteggi esterni ed interni,
eseguita con malta di
cemento o bastarda.
PIANO TERRA
Parete Nord 20,80 4,30 89,44
2 2,50 4,30 21,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
Parete Nord - palestra 12,60 0,90 11,34
Parete Ovest 34,00 4,30 146,20
detrazione finestra 2 3,60 1,80 -12,96
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
detrazione finestra 1,00 1,80 -1,80
detrazione finestra 3,00 1,80 -5,40
detrazione portone ingresso 3,40 2,50 -8,50
Parete Ovest - palestra 18,20 6,83 124,31
1,50 6,83 10,25
4,16 6,83 28,41
detrazione finestra 6 1,00 5,40 -32,40
detrazione porte 2 1,25 2,10 -5,25
detrazione porte 1,80 2,10 -3,78
Parete Sud - palestra 12,60 6,83 86,06
Parete Sud 21,40 4,30 92,02
detrazione finestra 2 2,00 2,00 -8,00
detrazione finestra 3 0,90 1,50 -4,05
Parete Est 44,20 4,30 190,06
2,50 4,30 10,75
detrazione finestra 2 3,60 1,00 -7,20
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44
691,35
PIANO PRIMO
Parete Nord 20,80 3,70 76,96
2 2,50 3,70 18,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
Parete Ovest 34,25 3,70 126,73
1,55 3,70 5,74
detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
Parete Sud 20,80 3,70 76,96
detrazione finestra 2 3,00 1,80 -10,80
Parete Est 34,25 3,70 126,73
detrazione finestra 0,90 2,70 -2,43
detrazione finestra 2,70 1,80 -4,86
detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92
detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
366,96
totale| mq 1058,31 € 6590 | € 69.742,42
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B. .13 .04 .0305 a)
+al)

Fornitura e posa in opera di
rivestimento  termico a
cappotto, comprese le
assistenze murarie, costituito
da: profilo di partenza in
alluminio rinforzato con
gocciolatoio; collante/rasante
in polvere a base cementizia,
idoneo e progettato per
l'incollaggio e la rasatura di
cappotti, per la formazione di
intonaco sottile armato con
rete in fibra di vetro con
appretto antialcalino,
indemagliabile, rinforzata
sugli spigoli e sugli angoli con
fazzoletti a 45°; paraspigolo
in PVC con rete incorporata
per l'allineamento degli angoli
e gocciolatoi sotto i
serramenti e gli aggetti;
sigillante acrilico o
poliuretanico, o nastro di
tenuta autoespandente da
applicare in corrispondenza di
davanzali, serramenti,
scossaline per evitare
infiltrazioni d'acqua; tasselli
ad espansione o a battere

inAalati idAnAl Al maatA A AA
a) realizzato con pannelli in
polistirene espanso
sinterizzato idonei per
cappotto, classe EPS 80-120,
densita 15-20 Kg/m3, secondo
UNI 13163 e rispondenti alle
norme ETICS UNI EN 13499,
difficilmente infiammabile -
classe E secondo UNI EN
ISO 11925-2, conducibilita
termica A = 0,036 W/mK
secondo UNI EN 12667,
coefficiente di diffusione al
vapore p = 20-50 e dello
spessore finoacm 8

PIANO TERRA
Parete Nord
detrazione porta
Parete Nord - palestra

Parete Ovest

detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione portone ingresso

Parete Ovest - palestra

detrazione finestra
detrazione porte
detrazione porte

Parete Sud - palestra
Parete Sud
detrazione finestra
detrazione finestra
Parete Est
detrazione finestra
detrazione porta
detrazione finestra

detrazione finestra
detrazione finestra

PIANO PRIMO

Parete Nord

n

20,80
2,50
1,20

12,60

34,00
3,60
0,90
1,00
3,00
3,40

18,20
1,50
4,16
1,00
1,25
1,80

12,60

21,40
2,00
0,90

44,20
2,50
3,60
1,20
0,80
0,90
3,60

20,80

3,42
3,42
1,72

2,00

3,42
1,80
1,80
1,80
1,80
2,12

6,83
6,83
6,83
5,40
1,72
1,72

6,83

3,42
2,00
1,50

3,42
3,42
1,00
1,72
1,20
1,80
1,80

71,14
17,10
-2,06

25,20

116,28
-12,96
-1,62
-1,80
-5,40
-7,21

124,31
10,25
28,41
-32,40
-4,30
-3,10

86,06

73,19
-8,00
-4,05

151,16
8,55
-7,20
-2,06
-1,92
-1,62

-19,44

596,50

112,32
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2,50 5,40 27,00
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
Parete Ovest 34,25 5,40 184,95
1,55 5,40 8,37
detrazione finestra 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
Parete Sud 20,80 5,40 112,32
detrazione finestra 3,00 1,80 -10,80
Parete Est 34,25 5,40 184,95
detrazione finestra 0,90 2,70 -2,43
detrazione finestra 2,70 1,80 -4,86
detrazione finestra 0,80 1,20 -1,92
detrazione finestra 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
565,26
totale| mq 1161,76 | € 9551 | € 110.962,39
D.3 NP 4 Fornitura e posa in opera di
rivestimento termico a
cappotto (vedi descrizione
voce D.2) come zoccolatura
perimetrale in pannelli XPS
ad alta resistenza alla
compressione, acelle chiuse,
espanso con CO2, resistenza
alla  compressione  10%
deformazione massima 500
Kpa, reasione al fuoco
Euroclasse E. H=40 cm,
spessore 18 cm.
PIANO TERRA
Parete Nord 20,80 0,40 8,32
2,50 0,40 2,00
detrazione porta 1,20 0,40 -0,48
Parete Nord - palestra 12,60 0,40 5,04
Parete Ovest 34,00 0,40 13,60
detrazione portone ingresso 3,40 0,40 -1,36
Parete Ovest - palestra 18,20 0,40 7,28
1,50 0,40 0,60
4,16 0,40 1,66
detrazione porte 1,25 0,40 -1,00
detrazione porte 1,80 0,40 -0,72
Parete Sud 21,40 0,40 8,56
Parete Est 44,20 0,40 17,68
2,50 0,40 1,00
detrazione porta 1,20 0,40 -0,48
totale| mq 61,70 € 104,01 | € 6.417,99
D.4 (B .13 .04 .0315 |[Finitura mediante
applicazione a spatola di
uno strato di rivestimento
plastico con spessore medio
di 1,5 mm, a base di resine
sintetiche e pigmenti, caricato
con miscele di quarzi a varie
granulometrie e granuli di
marmo, additivato con
antimuffa e  antischiuma,
resistente alla luce ed alle
condizioni atmosferiche,
applicato a spatola e
successivamente frattazzato,
previa applicazione di
fissativo di fondo di tipo
acrilico pigmentato.
totale| mq 1223,46 122346 |€ 13,90 | € 17.006,12
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D.5 [A .01 .05 .0585 |Assistenze murarie per
prestazioni accessorie alle
opere da verniciatore.
Pitturazioni esterno 17006,12 17006,12
totale| % 17006,12 6%| € 1.020,37
D.6 [A .01 .04 .0490d) [Formazione di tavolato
interno, in mattoni forati
24x12x24, spessore 12 cm
(una testa), eseguito con
malta di calce idrata, di
cemento o bastarda,
compresi i ponteggi fino a 4
m.
PIANO TERRA
Sala insegnanti - biblioteca - 8,50 3,80 32,30
bidelleria / ingresso
detrazione porta 0,80 2,10 -1,68
detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
Sala insegnanti - biblioteca - 3,15 3,80 11,97
bidelleria / servizi igienici
Bidelleria / sala insegnanti 4,95 3,80 18,81
Bidelleria / sala insegnanti 1,72 3,80 6,54
Servizi igienici bidelleria 2 1,60 3,80 6,08
Servizi igienici bidelleria 3,17 3,80 12,05
detrazione porta 3 0,80 2,10 -5,04
Corridoio / servizi igienici - 12,80 3,80 48,64
aule
detrazione porta 0,90 2,10 -1,89
detrazione porta 2 1,20 2,10 -5,04
Corridoio / servizi igienici - 20,60 3,80 78,28
aule
detrazione porta 2 0,90 2,10 -3,78
detrazione porta 3 1,20 2,10 -7,56
Corridoio / spogliatoio addetti 3,75 3,80 14,25
cibi
detrazione porta 0,90 2,10 -1,89
ingresso / pulizie - spazi per 15,35 3,80 58,33
l'igiene
pulizie 1,20 3,80 4,56
detrazione porta 2 0,80 2,10 -3,36
detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
ingresso / palestra 6,80 6,10 41,48
palestra / spogliatoio - 16,80 6,10 102,48
deposito
detrazione porta 0,80 2,10 -1,68
detrazione porta 3 0,90 2,10 -5,67
detrazione porta 1,50 2,10 -3,15
detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
aula/aula 7,50 3,70 27,75
aula / servizi igienici 7,50 3,70 27,75
servizi igienici 3,00 3,70 11,10
detrazione apertura 1,25 2,40 -3,00
servizi igienici 4,32 3,70 15,98
detrazione apertura 4 0,80 2,10 -6,72
servizi igienici 3 1,10 3,70 4,07
aula/aula 7,50 3,70 27,75
aula / servizi igienici 7,50 3,70 27,75
servizi igienici 3,00 3,70 11,10
detrazione apertura 1,25 2,40 -3,00
servizi igienici 4,32 3,70 15,98
detrazione apertura 4 0,80 2,10 -6,72
servizi igienici 3 1,10 3,70 4,07
servizi igienici  / aula 7,50 3,70 27,75
multifiinzinne
aula multifunzione / corpo 7,50 3,70 27,75
Ancenti
corpo docenti 1,45 3,70 5,37
detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68
corpo docenti 5,65 3,70 20,91
detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68
corpo docenti 1,90 3,70 7,03
detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68
corpo docenti 2,10 2,40 5,04
detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68
corpo docenti / spogliatoio 5,20 3,70 19,24
addetti cibi
spogliatoio addetti cibi 1,80 3,70 6,66
detrazione apertura 0,80 2,10 -1,68
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spogliatoio addetti cibi
spogliatoio addetti cibi
detrazione apertura
spogliatoio  addetti cibi /
locale scaldavivande...
detrazione apertura
detrazione apertura
spogliatoio  addetti cibi /
locale scaldavivande...

mensa / spazi per l'igiene -
dispensa - locale
scaldavivande...

detrazione porta

dispensa / spazi per l'igiene
spazi per l'igiene

detrazione apertura

spazi per l'igiene

mensa / spazi per l'igiene
detrazione porta

Pulizie / deposito

detrazione apertura

Pulizie

detrazione porta

Spazi per l'igiene / deposito
spazi per l'igiene

spazi per l'igiene

detrazione apertura

Servizi igienici palestra
detrazione apertura

Deposito / Servizi igienici
palestra

Servizi igienici / Spogliatoio
palestra

Spogliatoio palestra
detrazione apertura
Spogliatoio palestra
detrazione apertura
Spogliatoio palestra /
spogliatoio palestra
Spogliatoio palestra
detrazione apertura
Spogliatoio palestra
detrazione apertura

Deposito palestra

Deposito palestra

PIANO PRIMO

Corridoio / servizi igienici -
aule

detrazione porta
detrazione porta
aula / aula

aula / servizi igienici
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
servizi igienici / deposito
Corridoio / servizi igienici -
aule

detrazione porta
detrazione porta
aula / aula

aula / servizi igienici
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
servizi igienici / aula
aula / corpo docenti
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti / aula
Corridoio / laboratori
Corridoio / laboratori
Corridoio / laboratori

N

N

3,75
2,60
0,80
7,34

0,80
0,90
4,55

3,45
15,43

1,50
3,45
3,00
0,80
1,10
15,04
1,50

3,42
0,80
1,10
0,80
3,45
1,10
3,00
0,80
1,50
0,80
4,95

4,95

3,23
0,80
1,30
0,80
3,25

3,25
0,80
1,30
0,80
4,35
1,70

12,80

0,90
1,20
7,50
7,50
3,00
1,25
4,32
0,80
1,10
3,15
20,60

0,90
1,20
7,50
7,50
3,00
1,25
4,32
0,80
1,10
7,50
7,50
1,45
0,80
5,65
0,80
1,90
0,80
2,10
0,80
5,20
6,10
3,20
4,50

3,70
3,70
2,10
3,70

2,10
2,10
3,70

3,70
3,70

2,10
3,70
3,70
2,10
3,70
3,70
2,10

3,70
2,10
3,70
2,10
3,70
3,70
3,70
2,10
3,70
2,10
3,70

3,70

3,70
2,10
3,70
2,10
3,70

3,70
2,10
3,70
2,10
3,70
3,70

3,70

2,10
2,10
3,70
3,70
3,70
3,70
2,40
2,10
2,40
3,70
3,70

2,10
2,10
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
2,10
3,70
3,70
3,70
3,70
2,10
3,70
2,10
3,70
2,10
3,70
2,10
3,70
3,70
3,70
3,70

13,88
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detrazione apertura 1,80 2,10 -3,78
Aula / laboratori 5,25 3,70 19,43
433,81
totale| mq 142990 | € 3240 € 46.328,89

D.7 |A. .01 .04 .0670 a) [Formazione di intonaco
completo a civile (rustico in
malta di calce eminentemente
idraulica o bastarda ed
arricciatura in  stabilitura di
calce idrata) per interni su
superfici verticali in piano,
compresi gli occorrenti
ponteggi, fino a 4 m di altezza
dei locali.

A. .01 .04 .0740 a)

PIANO TERRA
Sala insegnanti - biblioteca 27,30 3,50 95,55
detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
detrazione finestra 3,00 1,80 -5,40
detrazione porta 0,80 2,10 -1,68
Bidelleria 12,65 3,50 44,28
detrazione porta 0,80 2,10 -1,68
detrazione finestra 1,00 1,80 -1,80
Servizi igienici 5,70 1,50 8,55
detrazione porta 0,80 0,10 -0,08
Servizi igienici 5,46 1,50 8,19
detrazione porta 3 0,80 0,10 -0,24
Ripostiglio 4,80 3,50 16,80
detrazione porta 0,80 2,10 -1,68
Corridoio - ingresso 78,20 3,50 273,70
detrazione porta 3 1,80 2,10 -11,34
detrazione porta 5 1,20 2,10 -12,60
detrazione porta 4 0,90 2,10 -7,56
detrazione porta 0,80 2,10 -1,68
detrazione portone ingresso 3,40 2,50 -8,50
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24
detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24
detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04
Servizi igienici 12,02 1,50 18,03
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 12,14 1,50 18,21
detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24
detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24
detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04
Servizi igienici 12,02 1,50 18,03
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 12,14 1,50 18,21
detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72
Aula multifunzione 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 4,00 1,80 -7,20
Corpo docente 10,50 1,50 15,75
detrazione porta 0,90 0,10 -0,09
detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 8,10 1,50 12,15
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detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
detrazione finestra
Corpo docente
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
detrazione finestra

Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta

Dispensa
detrazione porta

Spazi per l'igiene
detrazione porta
Spazi per l'igiene
detrazione porta

Spazi per l'igiene
detrazione porta
Spazi per l'igiene
detrazione porta

Mensa

detrazione porta
detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione finestra

Pulizie
detrazione porta

Deposito
detrazione porta
detrazione porta

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta

Deposito
detrazione porta

Spogliatoio palestra
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio palestra
detrazione porta

Spogliatoio palestra
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio palestra
detrazione porta

Palestra
detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione porta
detrazione porta

PIANO PRIMO

Corridoio

detrazione  apertura
scala

detrazione porta
detrazione porta
detrazione porta
detrazione porta

vano

wWwwmN

(2]

0,80
6,40
0,80
0,80
11,78
0,80
7,60
0,80
0,80

7,15
0,90
0,80
8,00
0,80
7,20
0,80
9,60
0,80

13,34
0,90

10,80
1,50
4,87
0,80

10,80
1,50
4,87
0,80

58,20
1,50
1,80
2,00
0,90
4,00

9,24
0,80

11,12
0,80
0,90

6,20
0,80
6,20
0,80
6,20
0,80

11,90
1,50

15,80
0,90
0,80
4,68
0,80

15,80
0,90
0,80
4,68
0,80

58,06
1,80
1,00
1,20
0,90
1,50

71,90
2,10

1,20
0,90
1,50
1,80

0,10
1,50
0,10
1,20
1,50
0,10
1,50
0,10
1,20

1,50
0,10
0,10
1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,10

1,50
0,10

1,50
0,10
1,50
0,10

1,50
0,10
1,50
0,10

3,50
2,10
2,10
2,00
1,50
1,00

3,50
2,10

3,50
2,10
2,10

1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,10

3,50
2,10

1,50
0,10
0,10
1,50
0,10

1,50
0,10
0,10
1,50
0,10

6,10
2,10
5,40
5,40
2,10
2,10

3,50
3,50

2,10
2,10
2,10
2,10

-0,16
9,60

-0,08
-0,96
17,67
-0,16
11,40
-0,08
-0,96

10,73
-0,09
-0,08
12,00
-0,08
10,80
-0,08
14,40
-0,16

20,01
-0,09

16,20
-0,15
14,61
-0,16

16,20
-0,15
14,61
-0,16

203,70
-9,45
-3,78
-8,00
-4,05
-4,00

32,34
-6,72

38,92
-1,68
-1,89

9,30
-0,16
9,30
-0,16
9,30
-0,08

41,65
-3,15

23,70
-0,09
-0,08
7,02
-0,24

23,70
-0,09
-0,08
7,02
-0,24

354,17
-7,56

-16,20

-19,44
-5,67
-3,15

251,65
-7,35

-15,12
-5,67
-3,15
-3,78
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detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80
Servizi igienici 12,02 1,50 18,03
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 12,14 1,50 18,21
detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 4,00 2,20 -8,80
Servizi igienici 12,02 1,50 18,03
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 4 4,20 1,50 25,20
detrazione porta 4 1,20 0,10 -0,48
Servizi igienici 12,14 1,50 18,21
detrazione finestra 0,90 0,80 -0,72
Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24
detrazione finestra 2 1,40 1,80 -5,04
Corpo docente 10,50 1,50 15,75
detrazione porta 0,90 0,10 -0,09
detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 8,10 1,50 12,15
detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 6,40 1,50 9,60
detrazione porta 0,80 0,10 -0,08
detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96
Corpo docente 11,78 1,50 17,67
detrazione porta 2 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 7,60 1,50 11,40
detrazione porta 0,80 0,10 -0,08
detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96
Laboratori 38,40 3,50 134,40
detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
detrazione finestra 2 3,00 1,80 -10,80
Deposito 18,90 3,50 66,15
detrazione porta 1,50 2,10 -3,15
detrazione finestra 4,00 1,00 -4,00
totale| mq 2777,32 | € 30,00 | € 83.319,48
D.8 | B .13 .04 .0010 |Pulitura di superficie
mediante uso di stracci o
scopinetti, al fine di togliere
residui asportabili facilimente
e a applicazione di uno
strato di isolante inibente,
su  superfici, prima di
procedere alle pitturazioni,
rasature o stuccature:
a) base di resine emulsionate
acriliche (trasparente o
pigmentato)
B .13 .04 .0020 a) 2777,32 2777,32
totale| mq 2777,32 € 388 ¢€ 10.762,10
D.9 | B .13 .04 .0060 c) |Pitturazione a due riprese (in
tinte da definire), con pittura
emulsionata idropittura a
base di resina acrilica, su
superfici interne intonacate a
civile.
2777,32 2777,32
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totale| mq 2777,32 788 | € 21.871,36
D.10[A .01 .05 .0585 |Assistenze murarie per
prestazioni accessorie alle
opere da verniciatore.
Pitturazioni interno 21871,36 21871,36
totale| % 21871,36 6%| € 1.312,28
D. 11 NP 5 Fornitura e posa di
zoccolino flessibile in PVC,
altezza 80 mm.
PIANO TERRA
Sala insegnanti - biblioteca 27,30 27,30
detrazione porta 1,80 -1,80
detrazione porta 0,80 -0,80
Bidelleria 12,65 12,65
detrazione porta 0,80 -0,80
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula multifunzione 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Mensa 58,20 58,20
detrazione porta 1,50 -4,50
detrazione porta 1,80 -1,80
Pulizie 9,24 9,24
detrazione porta 0,80 -3,20
Deposito 11,12 11,12
detrazione porta 0,80 -0,80
detrazione porta 0,90 -0,90
Deposito 11,90 11,90
detrazione porta 1,50 -1,50
Palestra 58,06 58,06
detrazione porta 1,80 -3,60
detrazione porta 0,90 -2,70
detrazione porta 1,50 -1,50
293,57
PIANO PRIMO
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Laboratori 38,40 38,40
detrazione porta 1,80 -1,80
Deposito 18,90 18,90
detrazione porta 1,50 -1,50
detrazione finestra 4,00 -4,00
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179,00
totale| mq 472,57 € 500 € 2.362,85
D. 12| B .06 .04 .0290 b) |Fornitura e posa di
zoccolino in legno duro da
80x10 mm
PIANO TERRA
Corridoio - ingresso 78,20 78,20
detrazione porta 3 1,80 -5,40
detrazione porta 5 1,20 -6,00
detrazione porta 4 0,90 -3,60
detrazione porta 0,80 -0,80
detrazione portone ingresso 3,40 -3,40
59,00
PIANO PRIMO
Corridoio 71,90 71,90
detrazione apertura vano 2,10
scala
detrazione porta 6 1,20 -7,20
detrazione porta 3 0,90 -2,70
detrazione porta 1,50 -1,50
detrazione porta 1,80 -1,80
detrazione porta 1,20 -1,20
57,50
totale| mq 116,50 € 1156 | € 1.347,03
D. 13| B .06 .04 .0010c) |Fornitura e posa di
rivestimento interno, in
piastrelle monocottura,
posati con collante, compreso
sigillatura  con  cemento
bianco dei giunti, compresi
bordi smussati. piastrelle
20x20 cm tinta  unica
colorata.
PIANO TERRA
Servizi igienici 5,70 2,00 11,40
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Servizi igienici 5,46 2,00 10,92
detrazione porta 3 0,80 2,00 -4,80
Servizi igienici 12,02 2,00 24,04
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 12,14 2,00 24,28
detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90
Servizi igienici 12,02 2,00 24,04
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 12,14 2,00 24,28
detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90
Corpo docente 10,50 2,00 21,00
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 8,10 2,00 16,20
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 6,40 2,00 12,80
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Corpo docente 11,78 2,00 23,56
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 7,60 2,00 15,20
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio addetti cibi 7,15 2,00 14,30
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio addetti cibi 8,00 2,00 16,00
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio addetti cibi 7,20 2,00 14,40
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio addetti cibi 9,60 2,00 19,20
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detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Dispensa 13,34 2,00 26,68
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
Spazi per l'igiene 10,80 2,00 21,60
detrazione porta 1,50 2,00 -3,00
Spazi per l'igiene 2 4,87 2,00 19,48
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Spazi per l'igiene 10,80 2,00 21,60
detrazione porta 1,50 2,00 -3,00
Spazi per l'igiene 2 4,87 2,00 19,48
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Servizi igienici 6,20 2,00 12,40
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Servizi igienici 6,20 2,00 12,40
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Servizi igienici 6,20 2,00 12,40
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio palestra 15,80 2,00 31,60
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio palestra 4,68 2,00 9,36
detrazione porta 3 0,80 2,00 -4,80
Spogliatoio palestra 15,80 2,00 31,60
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Spogliatoio palestra 4,68 2,00 9,36
detrazione porta 3 0,80 2,00 -4,80
457,18
PIANO PRIMO
Servizi igienici 12,02 2,00 24,04
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 12,14 2,00 24,28
detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90
Servizi igienici 12,02 2,00 24,04
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 12,14 2,00 24,28
detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90
Corpo docente 10,50 2,00 21,00
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 8,10 2,00 16,20
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 6,40 2,00 12,80
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Corpo docente 11,78 2,00 23,56
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 7,60 2,00 15,20
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
197,80
totale| mq 654,98 € 38,00 € 24.889,24
A .01 .05 .0265 a) |Assistenze murarie per la
posa in opera di
rivestimento pareti in
piastrelle.
654,98 654,98
totale| mq 654,98 € 11,10 | € 7.270,28

TOTALE € 404.612,80
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI um. [ n°( Lungh. Largh. AI:::: : Sup. Vol. Totale Prezzo unitario Totale

[m] [m] [m] - [Kg] [mgq] [mc] (€] 3]

E) SERRAMENTISTICA: porte, finestre e porte-finestre € 286.593,12

E. 1 NP 6 Fornitura e posa di porta
interna ad un battente, con
telaio in alluminio anodizzato
colore naturale, due cerniere
in alluminio, serratura con
chiave normale maniglia in
ottone o in  alluminio
anodizzato, con battente
tamburato rivestito sulle due
facce con pannelli in fibra di
legno e laminato plastico
12/10 spessore compl. 45/50
copribattuta e zoccolo in
alluminio. 1 anta dimensioni
80x210cm.

PIANO TERRA

Bidelleria 1 1
Ripostiglio sotto scala 1 1
Servizi igienici e ripostiglio
bidelleria

Servizi igienici aule

Corpo docenti

Spogliatoio addetti cibi

Spazi per l'igiene

Pulizie - deposito

Servizi igienici - palestra
Spogliatoi palestra

A WOWPArWHO
A WOWWPArWHO

PIANO PRIMO
Servizi igienici aule 8 8
Corpo docenti 4 4
totale| cad 46 € 620,00 | € 28.520,00
E. 2 NP 7 Fornitura e posa di porte

interne con telaio in
alluminio anodizzato colore
naturale, due cerniere in
alluminio,  serratura  con
chiave normale maniglia in
ottone o in  alluminio
anodizzato, con battente
tamburato rivestito sulle due
facce con pannelli in fibra di
legno e laminato plastico
12/10 spessore compl. 45/50
copribattuta e zoccolo in
alluminio. 1 anta,
dimensioni 0,90 x 2,10 H.

PIANO TERRA

Locale  scaldavivande - 1 1
dispensa

Corpo docenti

Servizi igienici aule
Spogliatoio addetti cibi
Deposito palestra
Spogliatoi palestra

N = = =
N = = N =

PIANO PRIMO
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Servizi igienici aule
Corpo docenti

totale

cad

€ 650,25

€

16/11/2017

7.152,75

Fornitura e posa di porte
interne con telaio in
alluminio anodizzato colore
naturale, due cerniere in
alluminio,  serratura  con
chiave normale maniglia in
ottone o in  alluminio
anodizzato, con battente
tamburato rivestito sulle due
facce con pannelli in fibra di
legno e laminato plastico
12/10 spessore compl. 45/50
copribattuta e zoccolo in
alluminio. 2 ante,
dimensioni 90+30 x 2,10 H.

PIANO TERRA

aule
aula multifuzione

PIANO PRIMO
aule

totale

cad

€ 1.500,00

€

16.500,00

Fornitura e posa di porte
interne con telaio in
alluminio anodizzato colore
naturale, due cerniere in
alluminio,  serratura  con
chiave normale maniglia in
ottone o in  alluminio
anodizzato, con battente
tamburato rivestito sulle due
facce con pannelli in fibra di
legno e laminato plastico
12/10 spessore compl. 45/50
copribattuta e zoccolo on
alluminio. 2 ante,
dimensioni 90+90 x 2,10 H.

PIANO TERRA

sala insegnanti - biblioteca
palestra
mensa

PIANO PRIMO

laboratori

totale

cad

€ 2.625,00

€

10.500,00
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NP 10

Fornitura e posa di porte
interne con telaio in
alluminio anodizzato colore
naturale, due cerniere in
alluminio,  serratura  con
chiave normale maniglia in
ottone o in alluminio
anodizzato, con battente
tamburato rivestito sulle due
facce con pannelli in fibra di
legno e laminato plastico
12/10 spessore compl. 45/50
copribattuta e zoccolo on
alluminio. 2 ante,
dimensioni 75+75 x 2,10 H.

PIANO TERRA
deposito palestra
spazi per l'igiene
locale scaldavivande...
PIANO PRIMO
deposito

laboratori

totale

cad

€ 2.250,00

€

16/11/2017

13.500,00

B .10 .04 .0295 d)

A .01 .05 .0470

Fornitura e posa in opera
di controtelai e falsi stipiti
in abete, spessore 22 mm,
larghezza fino a 110 mm, con
zanche per ancoraggio alla
armatura falsotelaio  per
porte interne.

porte interne 0,80 x 2,10 cm
porte interne 0,90 x 2,10 cm
porte interne 1,20 x 2,10 cm
porte interne 1,80 x 2,10 cm

porte interne 1,50 x 2,10 cm

totale

230,00
56,10
59,40
24,00

36,00

405,50

€ 24,29

€

9.848,58

B .10 .04 .0143

Fornitura e posa di porte
esterne di sicurezza.
Resistente all'effrazione,
costituita da un telaio di
acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di
acciaio s coibentata
internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli
di legno da 7 mm di
spessore. Completa di falso
telaio e di cilindro a profilo
europeo. 2 ante, dimensioni
90+90 x 2,10 H. Dotate di
maniglione anti-panico.

PIANO TERRA

palestra

totale

cad

€ 4.750,00

€

4.750,00
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B .10 .04 .0150 |Fornitura e posa di porte
esterne  di sicurezza.
Resistente all'effrazione,
costituita da un telaio di
acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di
acciaio , coibentata
internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli
di legno da 7 mm di
spessore. Completa di falso
telaio e di cilindro a profilo
europeo. 1 anta, dimensioni
1,20 x 2,10 H. Dotate di
maniglione anti-panico.

PIANO TERRA

locale tecnico 2 2

n
-

palestra
corridoio 2 1
locale scaldavivande... 1 1

PIANO PRIMO

corridoio 1 1

totale| cad 6 € 3.253,75 | € 19.522,50

A .01 .05 .0415Db) |Assistenze alla posa in
opera di porte interne ed
esterne.

porte interne 0,80 x 2,10 cm 46( 0,80 2,10 77,28

porte interne 0,90 x 2,10 cm 11 0,90 2,10 20,79
porte interne 1,20 x 2,10 cm 11 1,20 2,10 27,72
porte interne 1,80 x 2,10 cm 4 1,80 2,10 15,12
porte interne 1,50 x 2,10 cm 6 1,50 2,10 18,9
porte esterne 1,20 x 2,10 cm 6 1,20 2,10 15,12

porte esterne 1,80 x 2,10 cm 1 1,80 2,10 3,78

totale| mq 178,71 € 15,80 | € 2.823,62

NP 22 Fornitura e posa in opera
di monoblocchi
termoisolati tipo ALPAC
PRESYSTEM. Spalle laterali,
superiore e sottobancale di
spessore 55 mm costituite da
pannello in polistirene
espanso

estruso  (XPS) a cellule
chiuse da 50 mm con
conduttivita termica A=0,029
W/mK; profili esterni in
alluminio specifici per
cappotto, intonaco,
facciavista e pareti ventilate,
e profili interni in alluminio a
taglio termico o in legno
dedicati all'alloggio di
serramenti, per garantire
rigidita alla spalla e la
determinazione del filo muro
interno/esterno.

Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 1

Finestre 3,60x1,80H 10 10
Finestre 3,60x1,00H 3 3

Finestre 1,00x5,40H 3 3

Finestre 1,20x5,40H 3 3
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Finestre 3,00x1,80H 3
Finestre 2,00x2,00H 2
Finestre 0,90x1,50H 3
Finestre 0,80x1,20H 4
Finestre 0,90x1,80H 4
Finestre 1,00x1,80H 1
totale| cad 38 € 360,00 € 13.680,00
E. 11 (B .10 .04 .0021 [Fornitura di porta-finestra
b5) [in alluminio verniciato
(dimensioni totali
3,40x2,70H). 4 ante
battenti. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m2K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db
PIANO TERRA
Ingresso 1
totale| cad 1 € 3.939,68 | € 3.939,68
E. 12 (B .10 .04 .0021 [Fornitura di finestra in
b6) |alluminio verniciato
(dimensioni 2,70x1,80 +
0,90x2,70). 3 ante battenti.
Profili isolati a taglio termico
Uw=1,2 W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db
PIANO PRIMO
Aula 1
totale| cad 1 € 3.097,70 | € 3.097,70
E. 13 (B .10 .04 .0021 [Fornitura di finestra in
b6) |alluminio verniciato
(dimensioni 3,60x1,80H). 3
ante battenti. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
,guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db
PIANO TERRA
Aule 4
Aula multifunzione 1
PIANO PRIMO
Aule 5
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totale

cad

€ 2.736,84

€

16/11/2017

27.368,44

B .10 .04

.0021
b6)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 3,60x1,00H). 4
ante battenti. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Locale scaldavivande...
Mensa

PIANO PRIMO
Deposito

totale

cad

€ 1.453,80

€

4.361,41

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 1,00x5,40H). 1
ante battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Palestra

totale

cad

€ 2.205,69

€

6.617,06

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 1,20x5,40H). 1
ante battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
,guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Palestra

totale

cad

€ 2.686,82

€

8.060,47
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B .10 .04

.0021
b3)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 3,00x1,80H). 2
ante battenti. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca
PIANO PRIMO

Laboratori

totale

cad

€ 2.255,71

€

16/11/2017

6.767,12

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 2,00x2,00H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Mensa

totale

cad

€ 1.631,99

€

3.263,98

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 0,90x1,50H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Mensa

totale

cad

€ 501,42

€

1.504,26

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 0,80x1,20H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
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Corpo docenti
PIANO PRIMO

Corpo docenti

totale

cad

€

327,68

€

16/11/2017

1.310,71

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 0,90x1,80H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Servizi igienici
PIANO PRIMO

Servizi igienici

totale

cad

€

621,71

€

2.486,82

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in
alluminio verniciato
(dimensioni 1,00x1,80H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Bidelleria

totale

cad

€

701,90

€

701,90

NP 11

Fornitura e posa, in
postazione non apribile, di
lucernario a cupola
ovoidale autoportante in
metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato,
trasparente od opale, a
parete semplice.

Fissaggio alla base in
muratura, metallica o
prefabbricata VTR, realizzato
con appositi morsetti e
guarnizione di tenuta in modo
di trattenere I'elemento senza
forarlo. Compresa la posa e
le assistenze murarie,
compresa la predisposizione
della base. spessore 4+3
mm.

PIANO TERRA
Pensilina d'ingresso

totale

cad

€ 2.500,00

€

2.500,00
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E. 24 NP 12 Fornitura e posa di sistema
di oscuramento a
veneziana a pacchetto con
tecnica di giunzione in
metallo - tipo Griesser
"Grinotex" Lamelle in
alluminio con bordatura e
verniciatura a  fuoco,
profilato inferiore (finale) e
binari di guida in alluminio
estruso con anodizzazione
incolore. Compreso
monoblocco  profilato  di
sostegno in lamiera d'acciaio
con zincatura Sendzimir.
Fune in filo d'acciaio rivestito
in PVC nero (stabile ai UV).
Compreso saliscendi laterale
con catena a rulli in acciaio,
motorizzato.
Finestre 3,60x1,80/ 2,70H 1 0,95 2,95 2,80
1 2,75 2,05 5,64
Finestre 3,60x1,80H 21| 3,65 2,05 155,56
Finestre 3,00x1,80H 3 3,05 2,05 18,76
Finestre 0,80x1,20H 3 0,85 1,45 3,70
Finestre 0,90x1,80H 4 0,95 2,05 7,79
Finestre 1,00x1,80H 4 1,05 2,05 8,61
totale| mq 202,86 € 390,00 | € 79.113,91
E. 25 |A .01 .05 .0395c) |Assistenze alla posa in
opera di serramenti in
alluminio.
Finestre 3,60x1,80/ 2,70H 1 0,90 2,70 2,43
1 2,70 1,80 4,86
Finestre 3,60x1,80H 10| 3,60 1,80 64,80
Finestre 3,60x1,00H 3 3,60 1,00 10,80
Finestre 1,00x5,40H 3 1,00 5,40 16,20
Finestre 1,20x5,40H 3 1,20 5,40 19,44
Finestre 3,00x1,80H 3 3,00 1,80 16,20
Finestre 2,00x2,00H 2 2,00 2,00 8,00
Finestre 0,90x1,50H 3 0,90 1,50 4,05
Finestre 0,80x1,20H 4 0,80 1,20 3,84
Finestre 0,90x1,80H 4 0,90 1,80 6,48
Finestre 1,00x1,80H 1 1,00 1,80 1,80
totale| mq 158,90 € 16,60 | € 2.637,74
E. 26 (B .05 .04 .0110 [Fornitura e posa in opera
di davanzali in alluminio
preverniciato spessore
10/10 mm. Comprese
assistenze murarie.
peso 1,35 Kg/m
A .01 .05 .0380
Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 1,00 1,35 1,35
1 2,80 1,35 3,78
Finestre 3,60x1,80H 10| 3,70 1,35 49,95
Finestre 3,60x1,00H 3 3,70 1,35 14,99
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Finestre 1,00x5,40H 3 1,10 1,35 4,46
Finestre 1,20x5,40H 3 1,30 1,35 5,27
Finestre 3,00x1,80H 3 3,10 1,35 12,56
Finestre 2,00x2,00H 2 2,10 1,35 5,67
Finestre 0,90x1,50H 3 1,00 1,35 4,05
Finestre 0,80x1,20H 4 0,90 1,35 4,86
Finestre 0,90x1,80H 4 1,00 1,35 5,40
Finestre 1,00x1,80H 1 1,10 1,35 1,49
totale| m 113,81 € 32,40 | € 3.687,28
.27 |B .05 .04 .0125 |Fornitura e posa in opera
di soglie di porta esterna in
Serizzo Antigorio, spessore
3 cm, larghezza 50 cm,
lucidati in piano e costa
frontale, con leggera
bisellatura.
B .05 .03 .0010 p) IMATERIALE
soglia porte esterne 1,20 x 3 1,30 0,50 1,95
2,10 cm
soglia porte esterne 1,80 x 3 1,90 0,50 2,85
2,10 cm
totale| mq 4,80 € 107,50 | € 516,00
B .05 .04 .0010 a) [LUCIDATURA lastre
soglia porte esterne 1,20 x 3 1,30 0,50 1,95
2,10 cm
soglia porte esterne 1,80 x 3 1,90 0,50 2,85
2,10 cm
totale| mq 4,80 € 19,81 | € 95,10
B .05 .04 .0035 a) [LUCIDATURA e
BISELLATURA coste
B .05 .03 .0040 a)
soglia porte esterne 1,20 x 3 1,30 3,90
2,10cm
soglia porte esterne 1,80 x 3 1,90 5,70
2,10cm
totale] m 9,60 € 6,31 | € 60,60
A .01 .05 .0210 |POSA IN OPERA soglia
25| 1,80 45,00
totale| m 45,00 € 37,90 | € 1.705,50

TOTALE € 286.593,12
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Aliczzal Sup. Vol. Totale ez Totale
Peso unitario

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€1 (€1

Voce Ne° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. | n°| Lungh. Largh.

F) LATTONERIE: canali pluviali e scossaline € 19.405,50

F. 1 |B .09 .04 .0005 a) |Fornitura e posa di canali,
completi di cicogne o tiranti
con cambrette, di converse a
canale ed a muro, di
scossaline e di copertine,
con giunte a sovrapposizione
chiodate a doppia fila e
saldatura a stagno; in
lamiera zincata
preverniciata spessore 8/10
mm.

pluviali (diam. est. 120 mm) 8 8,00 0,40 8,00 204,80
pluviali (diam. est. 120 mm) 7 6,00 0,40 8,00 134,40
pluviali (diam. est. 120 mm) 2 4,10 0,40 8,00 26,24

pluviali scala esterna (diam. 2 7,05 0,40 8,00 45,12
est. 120 mm)

Scossalina a  pavimento 58,00 0,20 8,00 92,80
copertura palestra

Scossalina parapetto 58,00 0,40 8,00 185,60
parapetto copertura palestra

Scossalina a  pavimento 113,00 0,20 8,00 180,80
copertura non praticabile
piano primo
Scossalina parapetto 113,00 0,40 8,00 361,60
copertura non praticabile
piano primo

Scossalina a  pavimento 61,00 0,20 8,00 97,60
copertura non praticabile
locale mensa

Scossalina parapetto 31,00 0,40 8,00 99,20
copertura non praticabile
locale mensa

Scossalina pensilina 57,00 0,30 8,00 136,80
d'ingresso

totale| Kg 1564,96 €10,00 | € 15.649,60

F. 2 |A .01 .05 .250 |Assistenza muraria alla
posa in opera di
pluviali,scossaline e canali
di raccolta acque piovane.

totale| Kg 1564,96 € 240 | € 3.755,90

TOTALE € 19.405,50
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI | Um. |n°| Lungh. | Largh. | At%2- | gup. Vol. Totale D Totale
Peso unitario
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€1 [€1
G) OPERE IN FERRO: scala esterna antincendio € 43.263,25
G 1 |B. 11 .04 .0055 b) [Fornitura e posa di grigliati
elettrosaldati pedonabili
antitacco e antisdrucciolo,
CLASSE 1, in ferro piatto,
sezione piatti portanti da 20-
25-30 mm, sezione
longherine portanti 2-3- mm,
a maglie rettangolari di luci
idonee alle condizioni di
carico previste; zincati a
caldo.
A. .01 .05 .0570
Pianerottoli 3 2,60 1,20 30 280,80
Gradini 24 1,20 0,30 30 259,20
Griglia aerazione locale 5,65 1,00 30 169,50
tecnico
totale| Kg 709,50 € 9,56 | € 6.784,59
G 2 |B. 11 .04 .0005 b) [Fornitura e posa in opera di
carpenteria metallica
strutturale, inclusi piastre,
bulloni e dadi. Compresa
zincatura a caldo.
B. 11 .04 .0060 a) |Pilastri HEA 200 8 7,05 42,30 2385,72
Travi HEA 160 pianerottoli 6 2,80 30,40 510,72
Travi HEA 160 copertura 4 2,80 30,40 340,48
Travi HEA 160 copertura 2 4,00 30,40 243,20
Travi HEA 160 pensilina di 5,40 30,40 164,16
collegamento
Travi HEA 160 pensilina di 4,20 30,40 127,68
collegamento
Cosciali rampa profili UPN 2 2,70 25,30 136,62
200
Cosciali rampa profili UPN 2 2,80 25,30 141,68
200
Cosciali rampa profili UPN 2 2,80 25,30 141,68
200
totale| Kg 4191,94 € 575 | € 24.103,66
G 3 |B. 11 .04 .0025b) [Fornitura e posa di
parapetti a disegno semplice
in profilati di acciaio tubolari
quadri / tondi / rettangolari.
Compresa zincatura a caldo.
B. 11 .04 .0060 b) 2 2,60 1,10 20 114,40
2 1,20 1,10 20 52,80
2,60 1,10 20 57,20
2 2,50 1,10 20 110,00
2 1,20 1,10 20 52,80
2,60 1,10 20 57,20
2 2,50 1,10 20 110,00
1,20 1,10 20 26,40
5,40 1,10 20 118,80
4,20 1,10 20 92,40
totale| kg 792,00 € 1563 | € 12.375,00
TOTALE € 43.263,25
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI | Um. | n° | Lungh. | Largh. | A€ | gup Vol. Totale D Totale
Peso unitario

[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] [€] [€]

H) AREE ESTERNE: aree verdi e recinzione, fognatura esterna, percorsi pavimentati e parcheggio € 339.018,71

H.1 [A .01 .04 .0105 b) |Scavo parziale di
fondazione e  percorsi
esterni, eseguito a macchina,
eseguito a cielo aperto fino a
1,50m di profondita.

Percorsi esterni 0,14 365,00 51,10
Recinzione perimetrale 278,00 0,80 0,55 122,32

Parcheggio interno e strada 0,45 855,00 855,00

totale| mc 1028,42 € 15,10 | € 15.529,14

H.2 | B .07 .04 .0160 a) [Pavimentazione in masselli
autobloccanti  prefabbricati
in calcestruzzo
vibrocompresso monostrato o
doppio impasto con inetrti
normali (norma UNI EN
1338); posati a secco su letto
di sabbia 3-6 cm compresa
sabbia per intasamento ed
ogni prestazione occorrente.
Spessore 6 cm, naturali.

Percorsi esterni 365,00 365,00

totale| mq 365,00 € 2450 (| € 8.942,50

H.3 |[A. .01 .04 .1225b) [Vespaio aerato di piano terra
costituito con casseri
modulari a perdere, in
propilene riciclato, costituiti
da calotta piana o convessa
su quattro  supporti  di
appoggio, di  dimensioni
50x50cm, muniti di Certificato
per un carico di rottura
minimo di 150 Kg,
concentrato su una superficie
di 5x5, compreso fornitura e
posa di casseri sul sottofondo
gia predisposto; fornitura e
posa di rete elettrosaldata
diametro 6 con maglia
20x20cm, compreso lo sfrido
e le sovrapposizioni; fornitura
e getto di calcestruzzo classe
C20/25 per il riempimento dei
casseri e la realizzazione
della soletta superiore di 10
cm, livellata e tirata a
frattazzo. Con casseri di
altezza 80 cm.

Camminamento perimetrale 160,00 160,00

totale| mq 160,00 € 112,08 | € 17.932,80
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A. .01 .04 .1225b)

Manto impermeabile
costituito da due membrane
plastomeriche (BPP),
applicate a mezzo fiamma di
bruciatore a gas propano,
previo trattamento dei

piani di posa con
imprimitura a base
bituminosa; spessore 4+4
mm di cui la prima del tipo
indicato al n. B.03.03.0045 c)
Cap B 3.3 e la seconda del
tipo indicato al n.
B.03.03.0075 b) Cap B 3.3

Camminamento perimetrale
Locale tecnico - muri
controterra

Locale tecnico - copertura

totale

mq

150,00

18,00

2,40

3,50

28,00

360,00
63,00
28,00

451,00

€

32,20

16/11/2017

14.522,20

A .01 .04 .1250 a)

Formazione di sottofondo
di pavimento con formazione
del piano di posa, tirato a
frattazzo lungo, costituito da
massetto cementizio
spessore 4 cm.

Camminamento perimetrale

totale

mq

225,00

225,00

225,00

€

14,70

3.307,50

B .06 .03 .0070 a)

B .06 .03 .0230 a)

Fornitura e posa di
pavimento in piastrelle di
cemento e graniglia.

Camminamento perimetrale

totale

mq

225,00

225,00

225,00

€

70,25

15.806,25

A. .01 .04 .0155a)

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo per
sottofondazioni non armate
(magrone), gettate senza
ausilio di casseri,
confezionato con aggregati
con diametro massimo
inferiore 0 uguale a 32 mm;
C12/15 (ex Rck 15 N/mmaq) -
X0 -S3

Recinzione perimetrale

totale

mc

278,00

0,10

27,80

27,80

€

133,00

3.697,40

A .01 .04 .0210 a)

Formazione di muro H=50
cm in calcestruzzo durevole
C25/30 - esposizione XC1 -
consistenza S4, come base
della recinzione. Spessore
20 cm.

Recinzione perimetrale
Recinzione perimetrale

totale

mc

278,00
278,00

0,80
0,20

0,20
0,50

44,48
27,80

72,28

€

198,00

14.311,44
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A .01 .04 .0310

Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza 40
Kg ogni mc di cls.

Recinzione perimetrale

totale

40

72,28

2891,20

2891,20

1,17

€

16/11/2017

3.382,70

A .01 .04 .0340 a

)

Fornitura e posa di
casseforme per getti di
calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 4 m.

Recinzione perimetrale
Recinzione perimetrale

totale

278,00
278,00

0,20
0,50

111,20
278,00

389,20

€

38,10

€

14.828,52

A .01 .04 .0125

Reinterro con i materiali
idonei provenienti dall'ambito
di cantiere, compreso il
carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con
bagnatura e costipamento
starto per strato con impiego
di mezzo meccanico per la
stesa e regolarizzazione.

Recinzione perimetrale

totale

mc

N

278,00

0,25

41,70

41,70

€

10,80

€

450,36

B .11 .04 .0020 a

B .11 .04 .0060 b,

)

)

Realizzazione di recinzione
in acciaio, a disegno
semplice con profilati normali.
Montaggio  eseguito  con
piastre e tasselli su muratura
in calcestruzzo.Compresa
zincatura a caldo.

(considerati 25 Kg/mq di
recinzione)

Recinzione perimetrale

totale

Kg

278,00

1,70

25

11815,00

11815,00

8,63

€

101.904,38

B .11 .04 .0020 a

B .11 .04 .0060 b,

)

)

Cancelli in acciaio disegno
semplice con profilati normali
quadri, tondi, piatti, angolari,
completi di mano di fondo.
Montaggio eseguito con
piastre e tasselli in acciao su
muratura in calcestruzzo. 2
ante battenti. Compresa
zincatura a caldo.

(considerati 25 Kg/mq di
recinzione)

ingresso pedonale
ingresso carrabile

totale

Kg

2,40
5,00

2,00
2,00

25,00
25,00

240,00
250,00

490,00

8,63

€

4.226,25
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H. 14

A .01 .05

.0535

Assistenze alla posa in
opera di recinzione in
acciaio.

totale

mq

278,00

1,70

472,60

472,60

€

41,20

€

16/11/2017

19.471,12

A .01 .05

.0530

Assistenze alla posa in
opera di cancelli in acciaio.

ingresso pedonale
ingresso carrabile

totale

mq

2,40
5,00

2,00
2,00

9,60
10,00

19,60

€

63,80

€

1.250,48

H. 16

B .08 .04 .0095 c)

Formazione di siepi, prunus
laurus cerasus (h.80 - 100
cm) tre piante ogni 2 m,
previo scavo, messa a
dimora e reinterro.

Recinzione perimetrale

totale

278,00

278,00

278,00

€

33,75

€

9.382,50

H. 17

A .01 .04 .0080 b)

Scavo di sbancamento
nelle aree interessate dal
verde, compresa la
regolarizzazione del fondo di
scavo, l'eventuale rifinitura a
mano, il compattamento, il
carico e il trasporto del
materiale alle discariche entro
20 Km. di distanza , eseguito
con mezzi meccanici (misura
in sezione effettiva), escluso
eventuale corrispettivo per
diritto di  discarica, per
un'altezza di 40 cm.

Prato

totale

mc

0,40

1375,00

550,00

550,00

€

18,90

€

10.395,00

H. 18

B .08 .04 .0005 b)

Stesa e modellazione terra
di coltivo, compresa la
fornitura della terra.

Prato

totale

mc

0,40

1375,00

550,00

550,00

€

43,75

€

24.062,50

B .08 .04

B .08 .04

.0110

.0105

Formazione di prato
comprendente fresatura o
vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del
seme, rullatura.

Prato

totale

mq

1375,00

1375,00

1375,00

€

7.906,25
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H. 20

B .08 .04

.0235

Installazione di impianti per
I'irrigazione automatica, con
fornitura e posa in opera del
materiale occorrente
(centralina di funzionamento,
tubazione, irrigatori, ecc.)

Prato

totale

mc

0,40

1375,00

550,00

550,00

€

14,00

€

16/11/2017

7.700,00

B .07 .04 .0300 a)

Scavo per apertura di
cassonetti stradali
compreso il sollevamento al
piano di carico dellautocarro
ed il deposito

del materiale di risulta
nell'lambito del cantiere entro
500 m, a seguito di
intervenuta autorizzazione
dell'Autorita

competente per il riutilizzo
dello stesso in sito.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mc

855,00

427,50

427,50

8,25

€

3.526,88

B .07 .04

.0265

Fornitura, stesa e
cilindratura con rullo di
peso adeguato di misto
inerte a granulometria
stabilizzata, per la formazione
di sottofondi stradali, dalle
caratteristiche  prestazionali
conformi alle norme UNI CN
10006, misurato in opera.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mc

0,30

855,00

256,50

256,50

€

36,60

€

9.387,90

H. 23

B .07 .04

.0120

Livellamento a  giuste
quote, compresi sterri e
riporti in minima quantita e
rullatura con rulli di peso
adeguato, onde ottenere un
perfetto piano di posa.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mc

855,00

855,00

855,00

€

5.258,25
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H. 24

B .07 .04 .0295 a)

Fondazione in
conglomerato  bituminoso
sabbio/ghiaioso (tipo base)
con bitume di penetrazione
50-70, oppure 70-100,
compresi i materiali,
stendimento con vibrofinitrice
e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il
raggiungimento della
percentuale di vuoti
corrispondente alle  Norme
Tecniche, misurati per
spessori finiti, al 3,50-4,50%
di bitume sul peso degli inerti
con pezzatura massima di 30
mm. Spessore 8 cm.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mq

855,00

855,00

855,00

16/11/2017

€ 1460 € 12.483,00

B .07 .04 .0300 a)

Tappeto di usura in
conglomerato  bituminoso
con bitume di penetrazione
50-70, oppure 70-100, al
5,5%-6,5% sul peso
dell'inerte, confezionato con
graniglia e sabbia, compresi i
materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con
rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della
percentuale di vuoti
corrispondente alle  Norme
Tecniche, misurati per
spessori finiti.Spessore 3 cm
con graniglia in pezzatura
fino a 0/6 mm.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mq

855,00

855,00

855,00

€ 10,80 | € 9.234,00

B .07 .04 .0540 a)

Formazione di strisce per
delimitazione  spazi di
sosta, continue , rettilinee,
con vernice bianca.

parcheggio interno

totale

23
24

5,00
2,50
3,20

115,00
60,00
3,20

178,20

€ 0,67 | € 119,39

TOTALE € 339.018,71
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce Ne° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI um. |n° Lungh. Largh. Altezza - Peso Sup. Vol. Totale Prezzo unitario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] € 3]

1) FOGNATURA ESTERNA: rete smaltimento acque nere dall'edificio alla rete fognaria comunale € 45.123,72

. 1 |B .07 .04 .0045b) ([Scavo non armato per
collettori di  fognatura,
principali o secondari,
misurato in sezione effettiva
fino alla profondita di m 1,00.

rete acque bianche 145,00 1,00 1,00 145,00
rete acque nere 5,00 1,00 1,00 5,00

pozzetti ispezione 11 1,00 1,00 11,00

pozzetti ingresso pozzi a 1 1,00 1,00 1,00
tenuta

pozzetti ingresso pozzi 1 1,00 1,00 1,00
perdenti

totale| mc 162,00 € 885 | € 1.433,70

. 2 |B .07 .04 .0360 [Calcestruzzo in opera per
rinfianchi e sottofondi di
tubazione, C12/15-X0-S3
gettato in opera senza l'ausilio
di casseri fino a quota -3,5 m
sotto il piano di campagna.

rete acque bianche 96,00 0,40 0,40 15,36
a dedurre il volume della 96,00 0,080 3,14 0,0201 -1,93
tubazione diam. 125mm

rete acque nere e bianche 54,00 0,40 0,40 8,64
a dedurre il volume della 54,00 0,060 3,14 0,0113 -0,61
tubazione diam. 160 mm

totale| mc 21,46 € 135,00 | € 2.897,15

. 3 |A .01 .04 .1410c) [Fornitura e posa in opera di
tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare
SN8 per condotte di scarico
interrate con giunzione a
bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 125 mm.

rete acque bianche 54,00 54,00

totale| m 54,00 € 24,60 | € 1.328,40

.. 4 NP 13 Fornitura e posa in opera di
tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare
SN8 per condotte di scarico
interrate  con giunzione a
bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 140 mm.

rete acque bianche 91,00 91,00
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totale

91,00

€

25,50

€

16/11/2017

2.320,50

Fornitura e posa in opera di
tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare
SN8 per condotte di scarico
interrate  con giunzione a
bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 160 mm.

rete acque nere

totale

5,00

€

27,50

€

137,50

Fornitura e posa in opera di
pezzi speciali in materia
plastica - coefficiente
intermedio di valutazione a
metro di tubo.

rete acque bianche

c) curva aperta e chiusa,
manicotto = 0,80

f) braga semplice normale o
con riduzione = 1,40

totale

0,80

1,40

5,60

15,40

21,00

€

24,00

€

504,00

)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato  monoblocco
completo di chiusino in
cemento pedonale per
scarico acque piovane a
sezione quadrata; escluso
scavo e reinterro: misure
interne 25x25 cm h 26 cm.

pluviali

totale

cad

€

103,00

€

1.133,00

)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in cemento
prefabbricato, escluso scavo
e reinterro, dimensioni interne
40x40x40 cm, sifone
incorporato;  completo  di
chiusino in cemento armato,
leggero - 60 kg.

ingresso pozzi a tenuta

totale

cad

€

160,00

€

160,00

)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in cemento
prefabbricato, escluso scavo
e reinterro, dimensioni interne
40x40x40 cm, sifone
incorporato;  completo  di
chiusino in cemento armato,
leggero - 60 kg.

ingresso perdenti

totale

cad

€

160,00

€

160,00
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B .07 .04 .0060 a)

Reinterro di scavi con
materiale dislocato in
prossimita dello scavo.

volume di scavo

detrazione volume rinfianchi e
tubazioni

detrazione volume pozzetti
ispezione

detrazione volume pozzetti
ispezione

totale

mc

0,30

0,50

0,30

0,50

0,25

0,40

162,00
24,00

162,00
-24,00

-0,25

-0,20

137,55

1,80

€

247,59

A .01 .04 .1456
1421 c3

Fornitura e posa in opera di
pozzo perdente, costituito da;
6 anelli prefabbricati in
cemento, compreso scavo,
sottofondo e rinfianco, intasati
con ghiaia grossa drenante,
trasporto  alle  discariche
autorizzate del materiale di
scavo eccedente,
sistemazione dell'areal
circostante, compreso
fornitura di coperchio
prefabbricato in c.a.v. dim est
600x600mm; dimensione
interna degli anelli di cm 200,
H. 50 cm.

rete acque bianche

totale

cad

€

2.200,00

€

6.600,00

A .01 .04 .1456
1421 ¢3

Fornitura e posa in opera di
pozzo a tenuta per
irrigazioni giardini e piazzali
(secondo art. 136
Regolamento Edilizio
Comune di Brugherio),
costituito ~da 6  anelli
prefabbricati  in  cemento,
compreso scavo, sottofondo e
rinfianco, intasati con ghiaia
grossa drenante, trasporto
alle discariche autorizzate del
materiale di scavo eccedente,
sistemazione dell'area;
circostante, compreso
fornitura di coperchio
prefabbricato in c.a.v. dim est
600x600mm; dimensione
interna degli anelli di cm 200,
H. 50 cm.

rete acque bianche

totale

cad

€

2.200,00

€

13.200,00

B .07 .04 .0045b)

Scavo non armato per
collettori di  fognatura,
principali o  secondari,
misurato in sezione effettiva
fino alla profondita di m 1,50
compreso il sollevamento del
materiale di risulta al piano di
carico  dellautocarro, con
sistemazione in luogo, previa
autorizzazione  dell'Autorita
competente per il riutilizzo
dello stesso in sito.
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parcheggio interno
strada di accesso

totale

20,00
70,00

1,20
1,20

1,50
1,50

36,00
126,00

162,00

€
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1.433,70

A .01 .04 .1420c¢)

B .07 .04 .0500 a)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato monoblocco,
a sezione quadrata. Misure
interne 60x60x60 cm.
Compreso chiusino in ghisa
sferoidale conforme norma
UNI EN 124 classe €250,
luadrato a telaio ermetico
500x500 mm, luce netta
400x400 mm, h 60 mm, peso
24 Kg

parcheggio interno
strada di accesso

totale

cad

€

274,80

€

2.473,20

B .07 .04 .0360

Fornitura e posa in opera di
tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare
SN8 per condotte di scarico
interrate  con giunzione a
bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 250 mm.

parcheggio interno

strada di accesso

totale

20,00
70,00

20,00
70,00

90,00

€

58,60

€

5.274,00

B .07 .04 .0360

Calcestruzzo C12/15 - X0 -
S3 gettato in opera senza
lausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota - 3,5 m
sotto il piano di campagna.

rinfianco e sottofondo
tubazione PVC De 250 mm

detrazione tubazione in PVC -
De 250 mm

totale

90,00

90,00

0,50

0,50

0,05

22,50

-4,42

18,08

8,85

€

160,05

A .01 .04 .0125

Reinterro con i materiali
idonei provenienti dall'ambito
di cantiere, compreso il
carico, il trasporto e la stesa in
strati successivi di altezza non
superiore a 50 cm, con
bagnatura e costipamento
strato per strato con impiego
di mezzo meccanico per la
stesa e regolarizzazione.

scavo tubazione PVC De 250
mm

detrazione rinfianco e
sottofondo tubazione PVC De
250 mm

162,00

-18,08

162,00

-18,08
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detrazione
monoblocco

pozzetti

totale

0,60

0,60

0,06

-0,19

-0,19

143,72

16/11/2017

€ 11,00 | € 1.580,93

A

.01

.04

.1450

.1455
1425

Fornitura e posa in opera di
fossa di prima pioggia e
desoleatore in calcestruzzo
prefabbricato monoblocco,
completa di soletta. compreso
scavo, sottofondo e rinfianco.
Completo di chiusini in ghisa
sferoidale  classe C250
carrabili. Per una superficie da
desoleare pari a di 1000 mq.

rete  smaltimento  acque
meteoriche parcheggi

totale

cad

€ 4.080,00 | € 4.080,00

TOTALE € 45.123,72
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce Ne° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° | Lunghezza Larghezza |Altezza - Peso| Superficie | Volume Totale Prezzo unitario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] 3] €

L) IMPIANTISTICA: ascensore € 36.952,00

L 1 NP 14 Fornitura e posa in opera di
impianto  ascensore ad
azionamento elettrico
Portata- 860 kg - 11 Persone

A - caratteristiche Impianto
installato in vano proprio,ad
azionamento elettrico, di tipo
automatico, portata 860 kg 11
persone, 2 fermate, corsa utile
7,50 m, velocita m/s 1,00,
rapporto di intermittenza 0,40,
macchinario posto in alto,
motore elettrico a magneti
permanenti(gearless) di adatta
potenza, guide di scorrimento
per la cabina in profilato di
acciaio a T trafilato e fresato,
contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato
con guide in profilato a T
trafilato o fresato.

B - altre caratteristiche cabina
in lamiera di ferro rivestita in
materiale plastico con
larghezza 1,40 m profondita
1,60 m, pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di
piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico,
azionate da un operatore
elettrico, con luce netta non
inf. a 0,85 m, dispositivo di
protezione di chiusura con
cellula fotoelettrica a barriera,
corrimano, pannelli in lamiera
di ferro rivestiti con materiale
plastico, serrature
elettromeccaniche di
sicurezza, quadro di manovra
comprendente tutte le
apparecchiature per la
manovra e le segnalazioni
luminose;

bottoniera di cabina e di piano
con caratteri Braille, luce di
emergenza,
citofono/telesoccorso:
segnalazioni  luminose  di
allarme/sovraccarico; linee
elettriche nel vano in adatte
canalizzazioni e cavo flessibile
per la cabina; funi di trazione,
staffe per le guide e accessori
diversi per dare limpianto
completo e funzionante,
compresa la mano d'opera di
operaio specializzato per il
montaggio.

totale| a corpo 1 € 29.800,00 | € 29.800,00

L. 2 |A .01 .05 .0610 |Assistenze murarie per la
installazione di impianto
ascensore, esclusa la
manovalanza in aiuto ai
montatori, in percentuale sul
prezzo dell'impianto,

nonché opere provvisionali
installate all'interno del vano
ascensori:

totale| % €29.800 24%| € 7.152,00

TOTALE € 36.952,00
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce Ne Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° | Lunghezza Larghezza |Altezza - Peso| Superficie | Volume Totale Prezzo unitario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] € 3]
M) IMPIANTISTICA: impianto elettrico € 381.255,57
M. 1 NP 15 Formazione di impianto
elettrico, compresi oneri per
la sicurezza (come
descrizione in preventivo)
, costituito da:
Quadri elettrici € 31.97599
Linee elettriche € 29.282,75
Impianto elettrico piano terra € 89.312,59
Impianto elettrico piano primo € 31.510,11
Impianto antincendio € 43.483,35
Impianto videocitofonico € 3.221,49
Predisposizione impianto anti- € 1.627,25
intrusione
Impianto fotovoltaico € 63.819,94
totale| a corpo € 294.233,47 € 294.233,47
M. 2 NP 16 Assistenze murarie
all'impianto elettrico, nello
specifico ad:
Impianto elettrico piano terra € 89.312,59
Impianto elettrico piano primo € 31.510,11
Impianto videocitofonico € 322149
Predisposizione impianto anti- € 1.627,25
intrusione
totale % 50 € 124.044,19 € 62.022,10
M. 3 NP 17 Quota contatore (contributo
ENEL)
€ 24.500,00
totale| a corpo € 24.500,00 € 24.500,00
M. 4 NP 18 Corrispettivo per
predisposizione rete
TELECOM
€ 500,00
totale| a corpo € 500,00 € 500,00
TOTALE € 381.255,57
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce Ne° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° | Lunghezza Larghezza |Altezza - Peso| Superficie | Volume Totale Prezzo unitario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [maq] [mc] € 3]
N) IMPIANTISTICA: impianto termotecnico € 412.655,43
N. 1 NP 19 Formazione di impianto
termotecnico(come
descrizione in preventivo)
costituito da:
Caldaia esterna con pompa di € 94.544,16
calore e centrale idrica
Impianto di riscaldamento a € 78.217,35
pavimento radiante
Impianto idrico-sanitario € 39.354,79
Impianto di ventilazione € 84.575,80
meccanica controllata
Impianto di raffrescamento € 179470
Impianti sanitari e rubinetteria € 37.588,87
Impianto gas metano € 287530
Impianto antincendio € 16.788,76
Reti di scarico acque nere € 10.105,62
interne
Reti di scarico acque nere € 211582
esterne
Gruppo di pompaggio € 2526,02
Collaudi € 4.400,00
totale| a corpo €374.887,19 € 374.887,19
N. 2 NP 20 Assistenze murarie
all'impianto termotecnico,
nello specifico ad:
Impianto di riscaldamento a € 78.217,35
pavimento radiante
Impianto idrico-sanitario € 39.354,79
Impianto di raffrescamento € 1.794,70
Impianti sanitari e rubinetteria € 37.588,87
Impianto gas metano € 2.87530
Impianto antincendio € 16.788,76
Reti di scarico acque nere € 10.105,62
interne
Reti di scarico acque nere € 211582
esterne
Gruppo di pompaggio € 2526,02
totale| % 20 €188.841,21 € 37.768,24
TOTALE € 412.655,43
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